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CONTRATO No. 174-2015

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Escuela Superior
Politécnica del Litoral (ESPOL), representada por el Ing. Sergio Flores Macias, en su
calidad de Rector, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otro
el Arq. Luis Moreira Pareja, por sus propios derechos, a quien en adelante se le
denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica —-LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -
RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la ESPOL, contempla la
contratacion de los “ESTUDIOS COMPLETOS PARA LA ADECUACION DEL
EDIFICIO No. 37 ESPOL TV.".

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, el Delegado de la Maxima Autoridad
de la ESPOL, resolvio aprobar el pliego del procedimiento de Contratacion Directa
CDC-ESPOL-022-2015 para la contratacién de los “ESTUDIOS COMPLETOS
PARA LA ADECUACION DEL EDIFICIO No. 37 ESPOL TV”.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria 750107 “Construcciones y Edificaciones”, segun consta en la
certificacién presupuestaria No.4559 de octubre 16 del 2015, emitida por la
Gerencia Financiera de la ESPOL.

1.4 Se realizo la respectiva convocatoria el 11 de noviembre del 2015, a través del
portal institucional del SERCOP.

1.5 Mediante Acta de Negocion del 20 de Noviembre del 2015 se acordé mantener el
precio de US$49.900.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos con 00/100 délares de
Estados Unidos de América) mas IVA.

1.5 Luego del proceso correspondiente el Ing. Juan Moreno Velasco en su calidad de
Delegado de la Maxima Autoridad de la ESPOL mediante Resolucién CDC N° 033-
2015 del 20 de noviembre del 2015, adjudico la ejecucion de la Consultoria CDC-
ESPOL-022-2015 para los “ESTUDIOS COMPLETOS PARA LA ADECUACION
DEL EDIFICIO No. 37 ESPOL TV” al Oferente Arq. Luis Moreira Pareja.

CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales
del Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la
consultoria contratada.
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Las Condiciones Generales de los Coniratos de Ejecucion de Consultoria
(CGC) publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina
institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica - SERCOP.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que
la conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e} La Resolucion de Adjudicacion.

f) Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 ElI CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar a entera
satisfaccion el servicio de consultoria que consiste en los “ESTUDIOS
COMPLETOS PARA LA ADECUACION DEL EDIFICIO No. 37 ESPOL TV a
entera satisfaccidon de la CONTRATANTE, se compromete a ejecutar y entregar
el trabajo de consulioria, con sujecion a su oferta, plan de trabajo y metodologia,
términos de referencia, anexos, condiciones generales de los contratos,
instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales.

ALCANCE DE LA CONSULTORIA.

El Consultor proporcionara un disefioc completo para el correcto funcionamiento del
Edificio 37 - ESPOL TV., y la informacién técnica suficiente, para la ejecucion de esta
remodelacion.

El estudio arquitectonico tiene un area de 1.147 m2 aproximadamente.

® El consultor debera contemplar las necesidades de acuerdo a los planos
arquitectdnicos, y solventar las necesidades para su correcto funcionamiento y uso.

° El Consultor es responsable de la calidad de los estudios y disefios que realice.
[}

. Una vez recibido el producto la entidad contratante tendra 5 dias laborales para
revisar dichas observaciones, si el consultor NO entrega las observaciones absueltas la
ENTIDAD CONTRATANTE APLICARA LA MULTA del 1x 1000 por cada dia que el
consultor se demore en resolver las observaciones. Ademas de la aplicacion de la multa
por el incumplimiento de las observaciones, la entidad contratante podra aplicar la multa
del 1x1000 si el consultor no cumple con la fecha de la entrega de los productos de
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rdo al cronograma. Si la entrega llegase a dar en un dia no laboral o feriado, el

El consultor entregara 1 original de la fase respectiva, una vez que la contratante

apruebe dicha fase debera entregar 1 original 1 copia con su respectivo digital y solicitar
el acta de aprobacion de la fase.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA LA ADECUACION DE ESPACIO FiSICO
PARA ESPOL TV EDIFICIO 37
N° DESCRIPCION UBICACION CANT. M2
1 | SALA REUNIONES Cerca de Gerencia 1 16
ADMINISTRACION Administrativa
2 | GERENCIA GENERAL Cerca de Gerencia 1 20
Administrativa
3 | DEPT. CONTROL Junto a Gerencia 1 16
FINANCIERO General
4 | TESORERIA Junto a Gerencia 1 9
PAGADURIA General
ACTIVOS FIJOS Cerca Gerencia
5 | BODEGA General 3 27
ALMACEN
6 | BODEGA GENERAL EN AREA 1 30
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
7 | RECEPCION GENERAL INGRESO 1 9
8 | SALA DE ESPERA INGRESO 1 12
GENERAL
9 | CONTROL TECNICO Y JUNTO A CABINAS 1 64
SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO
10 | JEFATURA TECNICA CERCA DEL ESTUDIO 1 9
11 | TALLER TECNICO JUNTO A JEFATURA 1 25 %
TECNICA Y2
12 | BODEGA TECNICA JUNTO A TALLER 1 12 N4 \
TECNICO N
13 | SISTEMAS JUNTO A CONTROL 1 12 \J
TECNICO
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CERCA DE
14 | SALA DE REUNIONES JEFATURAS 16
, TECNICA Y
TECNICAS Y OPERACIONES | OPERACIONES
15 | JEFATURA OPERACIONES CERCA DEL ESTUDIO 9
16 | ESTUDIO TV 170
CAMERINOS: SH H/M JUNTO A ESTUDIO
17 | PEINADO, MAQUILLAJE, 35
VESTIDOR
18 | RECEPCION DE ESTUDIO TV | JUNTO A CAMERINOS 12
19 | CABINA DE LUCES JUNTO A ESTUDIO 25
20 | TRAMOYA CERCA A ESTUDIO 49
VESTIDORES, CASILLEROS, | CERCA A ESTUDIO
21 | BANOS PERSONAL DE 25
ESTUDIO TV (H/M)
22 | PRODUCCION DE VIDEO JUNTO AL ESTUDIO 35
PRODUCCION DE AUDIO CON | JUNTO AL ESTUDIO
23 | VENTANAL DE VIDRIO AL 35
ESTUDIO
, DENTRO DE
24 | CABINA DE LOCUCION DE PRODUCCION 6
AUDIO DE AUDIO
, JUNTOA
25 | POST PRODUCCION PRODUCCION 49
26 | JEFATURA PRODUCCION DENTRO DE POST 9
PRODUCCION
JUNTOA
27 | SALA DE REUNIONES PRODUCCION 12
PRODUCCION
28 | SALA DE REUNIONES JUNTO A NOTICIAS Y 12
NOTICIAS Y DEPORTES DEPORTES
29 | EDITORAS: 3 NOTICIAS JUNTO A SALA DE 36
REDACCION Y
1 DEPORTES DEPORTES
30 | SALA DE REDACCION JUNTO A DEPT. DE 16
CABINAS PARA
REPORTEROS NOTICIAS
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DEPARTAMENTO DE
NOTICIAS

CERCA DE EDITORAS
DE

31

JEFES, PRODUCTORES,

NOTICIAS

36

REALIZADORES,
COORDINADOR

32

ARCHIVO NOTICIAS Y
DEPORTE

JUNTO A DEPT. DE

12

NOTICIAS

33

DEPARTAMENTO DE
DEPORTES

JUNTO A DEPT. DE

12

PRODUCTOR, REALIZADOR,
JEFE

NOTICIAS

VESTIDORES, CASILLEROS,
BANOS

JUNTO A DEPT. DE

25

34

PERSONAL: NOTICIAS,
DEPORTES

NOTICIAS

PRODUCCION

BANOS: NOTICIAS,
DEPORTES,

JUNTO A CADA AREA

35

PRODUCCION, TECNICOS,

CORRESPONDIENTE

80

OPERACIONES

36

AREA DE DISTRIBUCION

16

ELECTRICA

37

AREA DE GENERADOR DE

30

EMERGENCIA

38

CIRCULACION VERTICAL

30

VARIAS CIRCULACIONES

94

39

HORIZONTALES, CUARTOS
DE

AA.CC., UTIL, ETC.

TOTAL ESTIMADO | 1,147.00 | m2

METODOLOGIA DE TRABAJO.

El Consultor presentara la Metodologia en el que conste la secuencia, descripcién y
las actividades a efectuarse en conformidad con
considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y componentes
técnicos, estableciendo el tiempo de realizacién, la utilizacion integrada del personal
asignado a cada actividad, de modo que se determine los plazos previstos para cada

duraciéon de

los Pliegos,

actividad y cada etapa o fase, asi como para la presentacién de informes, hasta la
entrega — recepcion Unica y definitiva de los servicios de Consultoria contratados.
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A partir de las actividades previstas para la ejecucion de los servicios de consultoria,
se presentara la asignacién del personal técnico para cada una de eflas, con su
tiempo de participacion. Esta informacion podra consignarse en el cronograma. Para
este efecto, se entiende por grado ocupacional del Personal Técnico Principal del
Consultor, la oportunidad y simultaneidad de participacion de dicho personal en
trabajos de consultoria gue pudieren incidir en el cumplimiento del contrato.

Sobre la base de las ingenierias implementar el proceso de dotacion de servicios
mediante |a correcta planificacion.

Debera contar con la factibilidad del servicio de abastecimiento de agua potable
eléctrica, asi como del alcantarillado, ademas de cumplir con los requerimientos
ambientales.

El consultor realizara el disefio correspondiente de las acometidas de los sistemas y
ademas toda la informacion técnica de los sistemas a disefiarse, apoyados en las
normas nacionales e internacionales que rigen para los mismos, respetando los
reglamentos y ordenanzas municipales vigentes en el lugar con respecto a: eléctrico,
agua potable, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, sistema contraincendios
electrénico, electrénico, aire acondicionado, ventilacion y todos los sistemas
necesarios para el correcto funcionamiento de este proyecto, evitando cruces de los
sistemas, cabe recalcar que los sistemas deben ser soterrado.

Elaborar las memorias de calculo de cada uno de los disefnos de las ingenierias,
planos, como también los volimenes de obra, cantidades, especificaciones técnicas.

En este estudio el consultor debera incluir las recomendaciones de las normas de
disefo, los temas que considere necesarios y que no se encuentren dentro de los
requerimientos solicitados.

El Consultor debera realizar los framites correspondientes referentes a los permisos,
normas municipales, bomberos entre otras que la ley exija, normas y licencias o informes
o fichas ambientales de acuerdo a lo dispuesto al Ministerio de Medio Ambiente, la
contratante sera responsable del pago de las tazas para cada uno de los permisos
requeridos y ademas de proporcionar la documentacion necesaria para que el consultor
pueda ingresar los documentos respectivos a las entidades publicas.

El consultor debera realizar la metodologia de la construccion del proyecto vy la
elaboracion de recomendaciones de seguridad y desechos de materiales.

Manual de mantenimiento con su respectivo informe técnico y econdmico que se debera
implementar anual o mensualmente.
" INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL entregara al Consultor, los siguientes
documentos técnicos:
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a) La ubicacién del area y permisos necesarios para realizar trabajo dentro de las
instalaciones de la ESPOL.

b) Plano arquitecténico.

c) Formato de laminas en digital para la presentacion de los planos.

d) Cualquier otro documento técnico que el Consultor requiera para su proyecto,
siempre que la Gerencia de Infraestructura Fisica, tenga en su archivo digital.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS.

LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA
METODOLOGIA DE TRABAJO.

El consultor debera realizar la CAPITULO 1 - RECOPILACION DE DOCUMENTOS,
INFORMACION y ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO antes de la ejecucién del disefio
de ingenieria definitiva:

1. Factibilidad Técnica y de Servicios Eléctricos y Sanitarios.

2. Descripcion detallada y precisa de las actividades que se desarrollan en el
Proyecto

Analisis Urbano de acuerdo a la ubicacion del proyecto.

Definicion del programa arquitectonico en areas y totales.

Implantacién general del proyecto

Presentacion de 2 Propuestas de fachadas y volumenes.

Presentacion de 2 alternativas de distribucion funcional de los espacios a nivel de
anteproyecto arquitectdnico, el mismo que se generara a partir de la aprobacion
del programa arquitectonico.

Una vez habiendo definido la alternativa de distribucion de los espacios a nivel de
anteproyecto arquitectdnico e implantacion y propuestas de volumenes, fachadas, etc,
documentos necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

-ak O O e ca

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO.

o Estudio arquitectdnico completo, memoria arquitectonica
° Estudio del Mobiliario interno.

. Estudio de Circulacién y accesibilidad.

° 15 Renders.

o Conceptos constructivos.

. Pre factibilidad técnica y econdmica del proyecto.

El consultor debera realizar los siguientes CAPITULO 2 - ESTUDIOS PARA LA
PRESENTACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DE INGENIERIAS Y COSTOS:

Ingenierias:

o Estudio del Sistema Hidrosanitario y Contraincendios
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° Estudio del Sistema Eléctrico.
e Estudio de Climatizacion.
® Estudio del Sistema Estructural.
. Estudio del Sistema de comunicaciones, electronicos, voz y datos (cableado

estructurado), identificacion de zonas wifi.

PROYECTO DEFINITIVO DE COSTOS:

o Especificaciones técnicas de cada uno de los sistemas obedeciendo el orden del
presupuesto y capitulo.

o Especificaciones técnicas del equipamiento interno y externo que dara el correcto
funcionamiento del proyecto.

e Detalles Constructivos de Obra.

° Presupuesto Definitivo de Obra.

° Presupuesto Definitivo del Equipamiento interno.

a Presupueste Definitivo del Equipamiento externo.

Analisis de precios unitarios de cada uno de los rubros presentados en el
presupuesto.

° Programacion de obras

® Cronograma valoradoe de obra y flujio de caja

° Desagregacién tecnologica y Formula Polinémica.

o Metodologia de trabajo de Construccion.

° Equipo minimo para la construccidn con las caracteristicas.

o Ambiental: Para la etapa final del proyecto el consultor debera realizar el tramite

correspondiente referente al cettificado de interseccidn y la categorizacion del proyecto,
coordenadas y una breve descripcion del mismo, asi como también recomendacicnes
para los desechos de la construccion.

Si fuese el caso que el proyecto se deba realizar un estudio de impacto ambiental el
consultor esta en la obligacion de realizar los términos de referencia de acuerdo a la
resolucion INCOP No. 54-2011, y ademas presentar los costos para realizar este estudio.

Si de acuerdo a las normativas el proyecto se debe realizar ficha ambiental, el consultor
esta en la obligacién de realizar dicho documento y entregario como producto en la fase
correspondiente.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS.
‘El consultor debera presentar los siguientes estudios completos y definitivos - (se debera
revisar los archivos anexos de este proceso/términos de referencia)

1. Capitulo 1 - recopilacién de documentos e informacion.
2. Capitulo 2 - estudios del proyecto arquitectonico e ingenierias definitivas y costo

DETALLE DE CADA FASE:
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NOTA: (DICHOS ITEMS SERA REVISADOS MEDIANTE CHECK LIST AL MOMENTO
DE LA RECEPCION DE CADA UNA DE LAS FASES)

La revision de dichos items se realizara mediante acta de reunién, el consultor debera
estar presente al momento de la revision de cada item con el especialista
correspondiente.

La consultoria se entregara en 2 fases la misma que se realizaran en los siguientes
capitulos:

FASE 1.- CAPITULO 1- Recopilacion de documentos, informacion y Anteproyecto
Arquitecténico:
PLAZO: 40 dias calendarios a partir de la notificacion del anticipo

1. Factibilidad Técnica y de Servicios Eléctricos y Sanitarios.
El consultor debera solicitar las factibilidades técnicas respectivas a la Contratante
para la ejecucion correcta del proyecto.

2. Descripcidn detallada y precisa de las actividades que se desarrollan en el
Proyecto
Se debera realizar un documento en el cual se detallen las actividades que se
realizaran en el proyecto.

3. Analisis Urbano de acuerdo a la ubicacion del proyecto.
a. Ubicacion

Viento y Asolamiento

Entorno

Vias y accesibilidad

Equipamientos.

® o oo

4. Definicion del programa arquitectonico en areas y totales.
De acuerdo a los planteamientos normativos, se asignaran los valores que
permitiran definir la tridimensionalidad del espacio.

a. Cualificacién y cuantificacion de cada uno de los espacios propuestos.
b. Definicién de areas por zonas y totales.

5. Implantaciéon general del proyecto.
6. Presentacion de 2 Propuestas de fachadas y volumenes.
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7. Presentacién de 2 alternativas de distribucién funcional de los espacios a
nivel de anteproyecto arquitectonico, el mismo que se generara a partir de
la aprobacion del programa arquitectonico.

Una vez habiendo definido la alternativa de distribucion de los espacios a nivel de
anteproyecto arquitectdnico e implantacién y propuestas de volumenes, fachadas, etc,
documentos necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

° Estudio arquitecténico completo, memoria arquitectonica

.Planos arquitectonicos: propuesta vy disefio arquitectonico de las edificaciones
consideradas en el programa de necesidades. , plantas, cortes, fachadas, renders,
ademas de:

1. Cuadro de areas y resumen general.

2. Implantacién general.

3. Corte y fachadas de la implantacion general.

4, Plantas paisajisticas en donde se debera presentar informe del tipo de vegetacion
acorde con el habitat natural de 1a zona.

5. Planos del Disefic Urbanistico.

6. Detalles Constructivos para entender el uso correcto y técnico de los materiales
propuestos

Presentacion de la memoria descriptiva del proyecto arquitecténico.

s Estudio del Mobiliario interne.
El consultor debera indicar el tipo de mobiliario que se colocara en las distintas areas del
proyecto.

® 15 Renders.
El consultor debera realizar 15 renders minimos para la presentacidon del proyecto, 5
renders exteriores, 10 interiores

° Conceptos constructivos.

Se expresa mediante detalles que expliquen los criterios constructivos, técnicas de
gjecucion, empleo de materiales, color, etc. de los aspectos mas representativos del
proyecto. Esta parie del estudio debera ser grafica explicativa.

° Pre factibilidad técnica y econémica del proyecto.

El consultor debera realizar un presupuesto referencial preliminar; basado en el
anteproyecto se formulara un presupuesto general que permita a la ESPOL analizar la
factibilidad econdmica de la propuesta.

10
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FASE 2.- CAPITULO 2 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INGENIERIAS DIFINITIVO Y
COSTO:

PLAZO: 40 dias calendarios a partir de la entrega y aprobaciéon de la FASE 1 (con acta
de aprobacion)

Ingenierias:
o Estudio del Sistema Hidrosanitario y Contraincendios.

El estudio se sujetara al proyecto arquitectdnico, definiendo los recorridos de
implantacion, plantas de pisos y columnas de distribucién y evacuacion. Describira
completamente todos los componentes del proyecto Hidro sanitario, conteniendo toda la
informacién técnica en base a normas nacionales e internacionales que rigen para los
mismos, respetando los reglamentos y ordenanzas municipales vigentes.

Para las redes del sistema hidraulico se utilizaran tuberias y accesorios en base a normas
vigentes. Para las redes del sistema sanitario, se utilizara el criterio de entrega separativa
y se consideraran los beneficios del aprovechamiento de aguas lluvias asi como todas
las estrategias de ahorro de consumo y reciclaje.

Los planos se entregaran en formato A0 o A1 segln normas INEN. El proyecto contara
con, al menos, los siguientes contenidos:

Memoria Proyecto Hidrosanitario:

1. Analisis de requerimientos de disefio de las redes de agua fria y agua caliente
sanitaria (si el proyecto arquitectonico lo considera necesario).
2. Analisis de requerimientos de disefio de las redes de aguas servidas y aguas

lluvias, su aprovechamiento y reciclaje. (si el proyecto arquitectonico lo considera
necesario).

3. Calculo de caudales y disefios, considerar ademas la demanda para combatir
incendios.

4, Sitios de control y medicion.

B, Normativa aplicada para la definicion del disefio de las redes.

6. Informe de factibilidad de servicio.

7. Propuesta total para exteriores: riego y limpieza.

8. Notas generales: aparatos sanitarios, ubicacion, capacidad, tipo vy
especificaciones.

9. Redes de evacuacion pluvial.

10. Redes de evacuacién sanitaria.

Disefio Proyecto Hidrosanitario:

1s Planos de las acometidas y redes del sistema de agua fria y agua caliente sanitaria
y su recirculacion (si el proyecto arquitectonico lo considera necesario).

11@
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2, Cuadro Resumen de materiales (volimenes de obra) por elemento, bloque y total
general.
3. Especificaciones técnicas del proyecto hidraulico.

Disefio de sistema de prevencion y control de incendios:

Planos de [a red del sistema contra incendios.

Planos Sistema deteccion inteligente de incendios.

Planos de ubicacién de implementos manuales.

Senfalética de acuerdo a las disposiciones del cuerpo de bomberos.
Memeoria técnica del sistema deteccion de incendios.

Memaria técnica del sistema contra incendios. (Calculc)

Disposiciones técnicas por parte del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

N oA WD

e Estudio det Sistema Eléctrico.

Los estudios se sujetaran al proyecto arquitecténico, éstos describiran todos los
componentes de los sistemas eléctricos, electrénicos de seguridad, voz y datos,
conteniendo toda la informacion técnica en base a normas nacionales e internacionales
que rigen para los mismos, respetando los reglamentos y ordenanzas vigentes.

El estudio considerara la importancia estratégica de este edificio y su uso publico, al
momento de aplicar los criterios de seguridad tanto fisica como digital del proyecto.

Los planos se entregaran en formato A0 o A1 segun normas INEN, escala adecuada. El
proyecto contara con, al menos, los siguientes contenidos:

Memoria Proyecto Eléctrico:

Andlisis de cargas de disefio.

Normativa aplicada para la definicidn del disefio.

Diagramas de calculo de iluminacion por zonas.

Informe de factibilidad de servicio eléctrico.

Memoria técnica Eléctrica.

Estudio de carga eléctrica.

7. Se debera presentar memoria de iluminacién en la que conste: curvas
isométricas, niveles de iluminacion, luminarias propuestas se debera realizar la
simulacion de la iluminacion propuesta por software.

8. lluminarias tipo LED.

9. Control de iluminacién.

10. Memoria de calculos de coordinacion de protecciones en donde se
presentara; corrientes de cortocircuito, curvas de interruptores y la coordinacion
de protecciones. El analisis de sensibilidad y coordinacion de protecciones se 10s
debera justificar y simular mediante software.

11. Estudio de resistividad de suelo al nivel en donde ha proyectado la malla a
tierra, para medir el la resistividad del suelo se debera realizar con un teluro metro

S o e
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calibrado. El consultor anexara el certificado de calibracion del equipo por parte
de una empresa reconocida en la calibracion de estos dispositivos.

12. Calculo camara de transformacion

13 Debe incluir cuadro de tableros en el cual consten las caidas de tensién
para cada alimentador.

14.  Alimentador principal de baja tension, calibre y recorrido de conductores.
15. Tablero principal de distribucion, dimensiones, ubicacion y componentes.
16. Especificaciones técnicas del proyecto eléctrico las especificaciones deben
presentarse lista para salir al portal de compras publicas para la cual se deberan
omitir marcas, y se especificar todos los materiales que ocupa cada rubro.

17- Memoria de calculos de apantallamiento que justifique los pararrayos
proyectados se debera realizar los estudios con pararrayos Punta Franklin con
proteccion convencional de mallado y mastiles.

18.  Analisis de precios unitarios completo de todo el sistema eléctrico

19. Memoria de calidad y eficiencia energetica en la que debera constar,
métodos y criterios utilizados por el consultor para dotar de eficiencia y calidad
de energia eléctrica a la edificacion, analisis y estudios como, arménicos, fliker,
transitorios, balanceo de fases, factor de potencia entre otros.

20. Cronograma de la obra electrica.

21. Memoria o justificacién de los célculos de banco de capacitores de ser
necesario.

Disefio Proyecto Eléctrico:

En los planos se debera especificar: simbologia, detalles constructivos, rotulacion,
numeracion de circuitos, numeracion de tableros, ductos, notas y cualquier otro detalle
gue el consultor considere necesario.

il Planos de la red de medio voltaje en donde conste zanjas, ductos, cable,
implantacién, acometida, ubicacion de equipos entre otros.

2 Planos de lluminacion en donde se especificara tipo de luminarias, circuitos,
interruptores, tableros, diagrama unifilar entre otros.

3. Planos de disefio de iluminacion exterior en donde se especificara tipo de
luminarias, circuitos, interruptores, tableros, diagrama unifilar entre otros.

4. Plano de tomacorrientes normales y especiales (estos circuitos deben ir rotulados
el conductor, tipo de salida, tuberia, potencia, caida de voltaje y proteccion).

5. Plano de tomacorrientes regulados en donde constaran el disefio de la potencia
regulada (UPS), diagramas unifilares.

6. Planos de malla a tierra con detalles de soldadura, zangas entre otros.

g Planos de apantallamiento eléctricos (pararrayos)

8. Plano de curvas de iluminacién isométricas.

9. Diagrama vertical de acometidas. _

10. Detalles de alturas de tomacorrientes interruptores, apliques, lamparas de

emergencia entre otros.
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11. Planos de detalles en donde se especificara la conexion de equipos importantes
como: Transformador, Supresores de transientes TVSS, Sistemas de Alimentacion
Ininterrumpida (UPS), generadores, pararrayos, malla tierra, electrodos activos, bombas,
motores, banco de capacitores entre otros.

e Estudio de Climatizacion.

El estudic se sujetara al proyecto arquitectdnico, definiendo los recorridos de
implantacidn, plantas de pisos y columnas de distribucidén. Describira completamente
todos los componentes del proyecto de instalaciones de climatizacion, conteniendo toda
la informacion técnica en base a normas nacionales e internacionales que rigen para los
mismos, respetando los reglamentos y ordenanzas municipales.

Para las redes del sistema de instalaciones de climatizacion, se considerarén los
beneficios del aprovechamiento de criterios bioclimaticos pasivos asi como cualquier
estrategia adicional de ahorro de consumo energético.

Los planos se entregaran en formato AQ o A1 segin normas INEN. El proyecto contara
con, al menos, los siguientes contenidos:

Memoria Proyecto de climatizacion:

1. Analisis, calculos de requerimientos de disefio de las redes de instalaciones
mecanicas: ventilacién y climatizacion (si el proyecto arquitectonico lo considera
necesario).

2. Normativa aplicada para la definicion del disefio de las instalaciones mecéanicas.
3. Memoria técnica.
4, Notas generales.

Disefio Proyecto de Instalaciones de climatizacion:

1. Planos de las redes de instalaciones de climatizacion, circulacion vertical y sistema
de calentamiento de agua.

2, Cuadro Resumen de materiales (volimenes de obra) por elemento, blogue y total
general.

3. Especificaciones técnicas del proyecto de instalaciones de climatizacion.

° Estudio del Sistema Estructural.

El estudio se sujetara al proyecto arquitectonico, describira completamente todos los
requisitos de ejecucién del sistema constructivo, conteniendo toda la informacién técnica
en base a normas nacionales e internacionales gue rigen para los mismos, respetando
los reglamentos y ordenanzas municipales.

El estudio considerara la importancia estratégica de estos edificios y su uso publico, al
momento de aplicar los méargenes de seguridad estructural de resistencia sismica.
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El estudio considerara la Normativa Ecuatoriana de Construccion NEC 2011.

Los planos se entregaran en formato A0 o A1 segun normas INEN. El proyecto contara
con, al menos, los siguientes contenidos:

Memoria:

1. Criterios de calculo y geotécnicos empleados en este proyecto.

2. Analisis de cargas: carga muerta, carga viva, carga sismica, combinaciones de
cargas analizadas.

3. Propiedades geométricas de los elementos estructurales. Conformaciéon de
porticos.

4. Calculo de fuerza sismica/ corte basal. Distribucién de fuerza sismica.

5. Procesamiento computarizado de simulacion y calculo estructural con el programa
SAP- 2000 u otro de similares prestaciones.

6. Célculo de esfuerzos Ultimos de disefo.

7 Notas generales.

8. Sistema constructivo a seguir y técnica de ejecucion.

9 Empleo de materiales

Disefio estructural:

1. Planos de disefio de todos y cada uno de los elementos que conforman la
estructura del proyecto: columnas, vigas, conexion viga-columna, diafragmas, gradas,
losas, ducto de ascensores, muros, cimentacion, Todo lo anterior, segun
recomendaciones del estudio de mecanica de suelo.

2. Planos de detalle de los distintos elementos estructurales, en nlimero y escala
suficientes para la completa descripcion del proyecto.

3. Cuadro resumen de materiales de la estructura (volumenes y peso): acero,
hormigdn, madera, etc. parciales por elemento, bloque y total general.

4. Especificaciones técnicas del proyecto estructural.

° Estudio del Sistema de comunicaciones, electronicos, voz y datos (cableado

estructurado), identificacion de zonas wifi.

En los planos se debera especificar: simbologia, detalles constructivos, rotulacion,
numeracion de circuitos, numeracion de tableros, ductos, notas, rutas de electro canales
y cualquier otro detalle que el consultor considere necesario.

Los estudios solicitados son al detalle, por lo que se debera especificar cualquier detalle
constructivo, forma y tipo de material proyectado por el consultor.

Analisis de requerimientos de disefio

Normativa aplicada para la definicion del disefio.

Diagramas de calculo de aplicacion de criterios de sistemas de seguridad.
Memoria técnica de voz y datos.

O3 N
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5. Memoria técnica de la topologia del sistema de CCTV.

6. Memoria con la topologia de red proyectada en la cual deberan constar los anchos

de banda proyectados para datos, voz y video, las VLANS enlaces de fibra en planta

externa entre otros propios del disefio electrénico.

7. Especificaciones técnicas de espacio, equipos, arguitectdnicas y demas de como
se deberd instalar el centro de datos,
8. Especificaciones técnicas listas para salir al portal de compras publicas de los

tipos de camaras solicitadas.
Disefio Proyecto Electronico:

En los planos se debera especificar. simbologia, detalles constructivos, rotulacion,
numeracion de circuitos, numeracion de tableros, ductos, notas, rutas de electro-canales
y cualquier otro detalle que el consultor considere necesario.

Los estudios solicitados son al detalle, por lo que se debera especificar cualquier detalle
constructivo, forma y tipo de material proyectado por el consultor.

1. Planos de voz y datos proyectados con las Ultimas tecnologias en cables y equipos
de preferencia se proyectara cable FTP.
2. Ubicacion de elementos electrénicos (intercomunicadores, parlantes, sistema de

camaras, detectores de movimiento, luces de alarma, sistema de alarma contra incendio,
los planteados por el consultor).

3. Planos de disefio de sistemas de seguridad de exteriores.

4. Planos de CCTV

5. Diagrama vertical (Backbone)

8. Plano de detalles en donde se especificara la conexion de equipos como switch

core, patch panel, reflejos de red, fibra Optica, camaras entre ofros.

PROYECTO DEFINITIVO DE COSTOS:

J Especificaciones técnicas de cada uno de los sistemas obedeciendo el
orden del presupuesto y capitulo.

Las especificaciones deben corresponder con cada rubro y este a su vez su
especificacién. Estas seran agrupadas por capitulo de actuacién y proceso constructivo.
En este documento deben incluirse tanto las especificaciones arquitectonicas como las
que correspondan a los estudios complementarios, sanitarios, eléctricos, especiales, etc.
De igual manera, deberan definirse procedimientos especiales en todos los campos de
trabajo que se propongan.

En consecuencia, las especificaciones tecnicas deberan ser ampliamente detalladas en
cuanto a la técnica y procedimiento de ejecucion, tipo de materiales, proporciones,
dosificaciones, calidad de materiales, pruebas, muestras, tolerancias y conceptos de
intervencion, prohibiéndose especificar marcas comerciales,

El libro de especificaciones técnicas, se dividird en:

i5
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1. Memoria descriptiva del proceso constructivo del proyecto.
2. Especificaciones técnicas de cada uno de los rubros a intervenir en el presupuesto
las mismas que seran las siguientes:

a. Descripciéon (del tipo del rubro; ejemplo suministro, instalacion configuracion,
puesta en marcha, etc/ de acuerdo a la especializacion de ingenieria)

b. Materiales o Caracteristicas técnicas (detallado a modo de lista y sus
caracteristicas)

G. Normativa (normativa aplicada)

d. Garantias ( tiempos y condiciones de acuerdo al decreto 1515 de la Presidencia
de la Republica y la LOSNCP)

e. Soporte Técnico (tipo, tiempos y condiciones, acorde al decreto 1515 de la
presidencia y la LOSNCP)

i Mano de obra (personal implicado para la ejecucion)

g. Medicién y pago (Unidad y modo de pago)

h. Equipo requerido (De ser necesario y dependiendo del rubro)
3. Lista de Equipo Minimo a emplearse en la ejecucion de la obra.

o Especificaciones técnicas del equipamiento interno y externo que dara el

correcto funcionamiento del proyecto.

El consultor debera entregar las especificaciones técnicas del equipamiento interno y
externo para el correcto funcionamiento del Proyecto

a. Descripcion (del tipo del rubro; ejemplo suministro, instalacion configuracion,
puesta en marcha, etc/ de acuerdo a la especializacion de ingenieria)

b. Materiales o Caracteristicas técnicas (detallado a modo de lista y sus
caracteristicas)

C. Normativa (normativa aplicada)

d. Garantias (tiempos y condiciones de acuerdo al decreto 1515 de la Presidencia
de la Republica y la LOSNCP)

e. Soporte Técnico (tipo, tiempos y condiciones, acorde al decreto 1515 de la
presidencia y la LOSNCP)

t. Mano de obra (personal implicado para la ejecucion)

g. Medicion y pago (Unidad y modo de pago)

h. Equipo requerido (De ser necesario y dependiendo del rubro) =
° Detalles Constructivos de Obra.

Para todos y cada uno de los elementos que presenten cierta dificultad en su
interpretaciéon y por tanto en su construccion, se adjuntara un dibujo ampliatorio en otra
~ escala, de forma que se presente lo mas detallado posible su conformacion, estos estaran
coordinados con las especificaciones técnicas. La cantidad de detalles constructivos y
aclaratorios que se incluyan estaran en funcién de la dificultad del trabajo.
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° Presupuesto Definitivo de Obra.
Cuadros de codificacion de tipos de puertas, mamparas, ventanas, muebles

incorporados, cerraduras y el desarrollo de los respectivos planos de detalles.

Planos de detalles constructivos: detalles de albanileria, carpinteria de madera, (puertas,
muebles, recubrimientos, especiales y otros); carpinteria metalica, (puertas, mamparas,
muebles, pasamanos, otros); detalles especiales; acabados, recubrimientos, cielos rasos,
pisos, ofros,

Detalles eléctricos, electronicos, Hidro sanitarios, de sonido, mecanicos, y demas que la
entidad contratante considere necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Cuadros de resumen.

Planos y cuadros de acabados del mercado nacional acorde a las especificaciones
técnicas y presupuesto. Se referenciaran los cuadros y planos de detalle, a las
especificaciones correspondientes.

° Presupuesto Definitivo del Equipamiento interno.
El consultor debera realizar el presupuesto del equipamiento interno del proyecto el

mismo que deberd estar ordenado por areas, espacios 0 zonas.

® Presupuesto Definitivo del Equipamiento externo.
El consultor debera realizar el presupuesto del equipamiento interno del proyecto el

mismo que debera estar ordenado por areas, espacios 0 zonas.

° Analisis de precios unitarios de cada uno de los rubros presentados en el
presupuesio.
Realizados en base a las especificaciones técnicas (sin llamados de marcas, tipos o

similares) y procedimientos definidos por cada estudio especializado. Se utilizara el
formato del SERCOP.

® Programacién de obras.
Las acciones definidas en la etapa de propuesta seran analizadas dentro del aspecto

técnico-econdmico y ordenadas en funcién de la racionalizacidon de la inversion de los
recursos humanos y econdmicos. lLas programaciones de obra se realizaran
preferiblemente en su totalidad con sistemas de computacién. Constara de:

1. Cuadro resumen de rubros de las acciones definidas para las diferentes fases del
proceso constructivo de la propuesta,
2. Analisis de Costos Unitarios en formato INCOP, con cinco decimales realizados

sobre la base de las especificaciones técnicas y procedimientos definidos por cada
estudio especializado. Los analisis coniemplaran mano de obra, materiales, transporte,
equipos, herramientas y costos indirectos, para lo cual se considerara el 15% que
establece la Institucion, y el analisis del valor de mano de obra que se incrementaria por
las dos (2) jornadas de trabajo.
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Nota: la jornada laboral diurna es de 8 horas de 8 am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm, por
consiguiente cualquier otra jornada de 8 horas debera tener el incremento que determina
las leyes laborales, mas los costos de movilizacion.

1. Resumen del presupuesto y presupuesto detallado por capitulos de actuacidén con
las siguientes categorias: cédigo, concepto, unidad, cantidad, metraje de propuesta, costo
unitario, subtotal.

o Cronograma valorado de obra y flujo de caja.

Con tiempos y costos de ejecucion de los rubros o conceptos analizados y organizados
en dias calendarios en funcién de la optimizaciéon de la inversién y secuencia técnica,
tomando en cuenta que la construccion se la realizara en dos (2) jornadas.

El orden de los rubros en el presupuesto sera el mismo para el cronograma, analisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas, esto facilitara el dinamismo del uso del
documento en sus etapas de evaluacion, aprobacién, precontractual y en la ejecucion de
obra del estudio.

Proyeccion presupuestaria y sus respectivas curvas de inversion:

De ser necesario se presentara la memoria que justifique el incremento mensual para
aplicarse en una posible proyeccion. Se aplicaran los indices de los boletines del INEC
Ultimos publicados

El consultor debera entregar:

Listado de materiales

Resumen de costos de equipo y herramientas
Componentes de costo horario de equipo
Resumen de costo de mano de obra
Componentes del factor de salario real

an B L0 ), =

o Desagregacion tecnologica y Féormula Polindmica.
El Consultor debera realizar el estudio de desagregacion tecnoldgica, de conformidad a

las resoluciones VIGENTES para todos y cada uno de los rubros que integran el
presupuesto del Proyecto. ‘

Elaboracién de la férmula polinédmica.

o Metodologia de trabajo de Construccion.
El consultor debera presentar la metodologia de construccion indicando las jornadas

laborales y ademas las tecnicas de construccion vigentes y normalizadas.
° Equipo minimo para la construccion con las caracteristicas.

El consultor debera presentar el equipo minimo para la construccion del proyecto e
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indicando las caracteristicas y cantidades a utilizar.

1.1.  FORMATO DE ENTREGA: .
Para la revision de la entrega del producto se entregara 1 copia impresa con cada uno de
los items solicitados. Y una vez aprobada la fase se debera entregar:

e« Un original y una copia impresa de toda la informacioén firmada por el consultor
responsable, ademas de los respaldos magnéticos respectivos.

e Los respaldos de todas las memorias se entregaran en archivos .doc y .pdf y excel
o Todos los documentos deben tener su respectivo indice y conienido, numeracion,
rubrica del profesional responsable, el producto sera recibido en carpeta leitz.

La entrega del estudio, deberd contar con la aprobacion de la Gerencia de
Infraestructura Fisica y del Administrador del contrato.

CLAUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA,
es de US$ 49.900,00 (Cuarenta y nueve mil con 00/100) Délares de los Estados
Unidos de América mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.

4.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la
Gnica compensacién al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese gue pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado que sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el
numeral 4.1.

CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO

5.1 De acuerdo al oficio s/n fechado el 1 de diciembre del 2015, donde el consultor
solicita el cambio de la forma de pago del presente contrato, misma que fue
autorizada por el Delegado de la Maxima Autoridad mediante sumilla en el mismo
oficio el 2 de diciembre del presente, quedando de la siguiente manera:

50% (cincuenta por ciento) contra entrega de la primera fase con la aprobacion y
a entera satisfaccion del administrador del contrato.

50% (cincuenta por ciento) contra entrega de la segunda fase con la aprobacion
y a entera satisfaccién del administrador de contrato.

No habra lugar a alegar mora de parte de LA CONTRATANTE, mientras no se
amortice la totalidad del anticipo otorgado.
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CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS

No aplica.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO

7.1 : El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 80 dias, contado a partir
de la suscripcion del contrato.

La recepcion se realizara en el término de 10 dias de entregados todos los productos de
la consultoria, debidamente aprobados por el Administrador del Contrato, se suscribira el
Acta Entrega Recepcién Unica en los términos establecidos en el articulo 123 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica

CLAUSULA OCTAVA.- MULTAS

8.1 Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte
del Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato

o La entidad contratante tendria la obligacién de aplicar una multa del 1 x 1000 por
cada dia que el consultor no entregue las observaciones al informe absueltas.

e Por el incumplimiento de las observaciones la entidad podra aplicar la multa del
1 x 1000 si el consultor no cumple con el cronograma de entrega del estudio.

CLAUSULA NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1  El precio del contrato es fijo por lo que no aplica un reajuste de precios.
CLAUSULA DECIMA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

10.1 La CONTRATANTE nombra a la Arq. Evelyn del Rosario Analuisa Chauca, Analista
de Infraestructura Fisica en calidad de Administrador del Contrato, quien debera
atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte
del presente contrato.

10.2 La CONTRATANTE podra cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual
bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que s
necesario la modificacidén del texto contractual.

10.3 Adicionalmente el administrador debera cumplir con lo siguiente:

» Vigilary responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del
contrato a fin de que la entrega del servicio se ejecute de acuerdo a sus
términos de referencia, programas o cronogramas de trabajo, y normas
técnicas aplicables.
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« Detectar oportunamente errores y/u omisiones del contrato asi como
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que
arreglen la situacion.

» Verificar oportunamente que el contratista esté proporcionando una buena
calidad del servicio.

= Evaluacién periédica del grado de cumplimiento del servicio a entregarse.

» Participacion en la recepcion definitiva del servicio informando sobre la calidad
del servicio entregado v la exactitud de los pagos realizados.

» Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas
surgidos durante la ejecucion del contrato.

« Conseguir que los directivos de la CONTRATANTE se mantengan
oportunamente informados de la ejecucion del objeto de la contratacidon y
problemas surgidos desde la adjudicacién hasta la entrega del servicio. Debera
informar sobre el incumplimiento del contrato en el caso de que esto ocurra.

+ Dar un visto bueno a las solicitudes de prérroga de! contratista, a efecto de la
aprobacion por parte del Rector o su delegado.

« Aplicar las multas y sanciones dispuestas en el conirato.

« El administrador del conirato designado por la CONTRATANTE verificarad que
los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamienio del anticipo o ejecucion contractual.

CLAUSULA UNDECIMA.- TERMINACION DEL. CONTRATO

11.1 Terminacién del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento
del CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la ESPOL,
en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion,
absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicién de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del
CONTRATISTA,
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c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacién ecuatoriana real en la
provision de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato es inferior a la
declarada.

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3.1 del formulario de oferta - Presentacion y compromiso;

e) Et caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacioén y/o inexactitud en la informacion presentada por CONTRATISTA, en
el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante
o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar

CLAUSULA DUODECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

12.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podran utilizar los métodos alternativos para la solucién de controversias en el
Centro de Mediacion y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado, Regional
1, con sede en la ciudad de Guayaquil.

12.2 Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo,
cualquiera de las partes que se sienta perjudicada podra someter la controversia
al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, la cual establece que sera competente para conocer la controversia
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo # 2 que ejerce jurisdiccion en
la ciudad de Guayaquil.

Todo lo anterior de conformidad con los Arts. 104 y 105 de la Ley del Sistema
Nacional de Compras Publicas LOSNCP y del Art. 160 de su Reglamento.

12.3 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo
tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
administraciéon del contrato y el CONTRATISTA se haran a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO

14.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Guayaquil.
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direccion, las siguientes:

CONTRATANTE: Km. 30.5 Via Perimetral Campus Gustavo Galindo Velasco, Teléfono:
042269269.

CONTRATISTA: Provincia GUAYAS, Canton: GUAYAQUIL, Parroquia Tarqui calle:
Cdla Urdesa Central Balsamos Numero 617 B Interseccion ENTRE FICUS y LAS
MONJAS Referencia: DIAGONAL AL TEATRO DEL ANGEL Teléfono: 042610456,
Email: arquitectomoreira@hotmail.com

Las comunicaciones también podrén efectuarse a través de medios electronicos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

15.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de
Ejecucion de Consultoria (CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio
Nacional de Contratacién Publica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria
del procedimiento de contratacién, y que forma parte integrante de las Condiciones
Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

15.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Guayaquil, a los dos dias del mes de diciembre del dos mil
quince.
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