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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
DEL LITORAL

“Impulsando la Saciedacl del Conocimiento”

\VPJ-180-2011
3 de Junio de 2011

PARA: CPA. Alba Romo Celi, Contadora; Econ. Federico Bocca, Vicepresidente
Financiero
DE: Ab. Maria José Quintana, Directora de Compras Publicas

ASUNTO: Contrato No.063-2011 “Disefio del desvio de Trafico desde la Nueva via
hasta el parque del CONOCIMIENTO-PARCON”

De mi consideracion:
Para los fines pertinentes adjunto a la presente sirvase encontrar un ejemplar original del

Contrato No.063-2011 “Disefio del desvio de Tréfico desde la Nueva via hasta el parque del
conocimiento, PARCON". firmado entre ESPOL y el Ing. Miguel Angel Chavez..

Atentamente,

) Ab/Maria José Quintana
Directora Compras Publicas

Adj.; Lo indicado

C.c.. Tesoreria

Presupuesto
Unidad de Planificacion
CSl
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CONTRATO NO. 063-2011
CDC-ESPOL-001-2011
COMPARECIENTES

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte, la Escuela Superior Politécnica
del Litoral, legalmente representada por el Dr. Moisés Tacle Galarraga y por otra el Ing. Miguel Angel
Chavez Moncayo, los mismos que para efectos del presente contrato se denominaran La “ESPOL” y
el “CONSULTOR, respectivamente, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Ing. Eduardo Molina Grazziani, Delegado del Rector de la ESPOL, mediante Resolucion de
fecha 23 de febrero de 2011 aprobo los pliegos y demas documentos del proceso.

1.2. La invitacién para realizar el “DISENO DEL DESVIO DE TRAFICO DESDE LA NUEVA VIA
HASTA EL PARQUE DEL CONOCIMIENTO-PARCON", publicada en el Portal
www.compraspublicas.qov.ec, el dia 1 de abril de 2011.

1.3 El acta de negociacion suscrita el 8 de abril de 2011, entre la ESPOL y el CONSULTOR.

1.4 El Econ. Federico Bocca Ruiz, Director Financiero de la ESPOL, con Memorando No.. VP-
FNCRO-48 del 11 de febrero de 2011, certifica la existencia de partida presupuestaria y
disponibilidad actual y futura de los recursos economicos para el financiamiento de este contrato.

1.5 La resolucion de adjudicacion realizada por el Ing. Eduardo Molina Grazziani, Delegado del
Rector de la ESPOL, de fecha 11 de abril de 2011, publicada y notificada en el Portal
www.compraspublicas.qov.ec

1.6 Con memorando No. PLAN-FIS-203-2011, del 3 de mayo de 2011, la Arq. Zoila Llerena Véliz,
Jefe de Planificacion Fisica, dispone la elaboracion del presente contrato.

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) Los que acreditan la calidad del compareciente y su capacidad para celebrar el contrato.

b) Copia certificada de la Comunicacion del 23 de febrero de 2011, mediante la cual se notifico
con la resolucion de Adjudicacion del contrato.

c) ElActade Negociacion de la oferta técnico-economica.

d) Certificado de habilitacion del RUP.

e) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.

f) Laoferta negociada _

g) Las garantias presentadas por el CONSULTOR y aceptadas por la ESPOL.
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TERCERA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto del mismo,
y cuyo objeto revele claramente la intencion de la contratante. En todo caso su interpretacion sigue
las siguientes normas:

3.1 Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

3.2 Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.

3.3 En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro IV de la
codificacion del Codigo Civil, De la Interprefacion de los Contratos.

3.4 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del Confrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, sera la
ESPOL la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

El CONSULTOR, se obliga para con la ESPOL a realizar el “DISENO DEL DESVIO DE TRAFICO
DESDE LA NUEVA VIA HASTA EL PARQUE DEL CONOCIMIENTO-PARCON-“. Los trabajos se
efectuarab bajo la supervision y coordinacion del Administrador del Contrato y de acuerdo a los
documentos que se indican en la clausula Segunda.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

En virtud de la celebracion del contrato, el CONSULTOR se obliga para con la ESPOL a prestar
servicios del “DISENO DEL DESVIO DE TRAFICO DESDE LA NUEVA ViA HASTA EL PARQUE DEL
CONOCIMIENTO-PARCON-" y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del objeto de
la Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones
generales y especiales y los demas documentos contractuales.

5.1Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoria, el
CONSULTOR ocupara durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta
negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

5.2 Sustitucion del personal: Dicho personal no podra ser sustituido sin previa autorizacion por
escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio de personal, los nombres, calificacion y tiempo de servicio de los profesionales
que el CONSULTOR asigne al proyecto, seran sometidos previamente a la aprobacion y aceptacion
de la ESPOL. En todo caso su calificacion no podra ser menor a la que corresponde al personal a
sustituirse.



5.3 Sustitucion obligatoria del personal: A solicitud de la ESOL fundamentada en la ineficiencia
comprobada del personal, el CONSULTOR, a su costo, debera cambiar uno o mas de los
profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o trabajadores.

5.4 Personal adicional: En caso de que necesite personal adicional al indicado en su oferta
tecnico-economica, solicitara a la ESPOL su aprobacion. Igualmente para efectuar cualquier
cambio en la estructura del cuadro del personal, el CONSULTOR debera solicitar previamente
autorizacion del Administrador del Contrato.

SEXTA: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONSULTOR se compromete a prestar a la
ESPOL todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoria.

EI CONSULTOR se obliga por tanto a:

1. Realizar un reconocimiento del ingreso al PARCON, para determinar la solucion técnica del desvio
de trafico y elaborar el diseno de solucion vial.

2. Elaborar el levantamiento topografico detallado del sitio critico.

3. Realizar un estudio geotécnico de campo, que permita determinar el tipo de tereno existente y
evaluar sus propiedades geotécnicas.

4. Analizar los rubros utilizados en la construccion de la nueva via de ingreso.

5. Determinar las soluciones técnicas y el emplazamiento de la via de acceso requerida.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA ESPOL

Son obligaciones de la entidad contratante, aparte de las establecidas en otras clausulas del
contrato y sus anexos, las siguientes:

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en
forma agil y oportuna.

2. Dar solucion a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en forma oportuna.
3. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

4. Las demas, propias de cada contrato.

OCTAVA: PLAZO

EI CONSULTOR debera entregar la totalidad del trabajo, materia del presente contrato de servicios
de consultoria a través de un Informe Final, en el plazo de 12 dias contados a partir de la

suscripcion del contrato.

NOVENA: PRORROGA DE PLAZO
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La ESPOL podra extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en los casos que se
indican a continuacion, a solicitud del CONSULTOR en un término de hasta dos (2) dias de
suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la ESPOL, en los términos establecidos en el
articulo 30 del Cddigo Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por
orden de la ESPOL y que no se deban a causas imputables al CONSULTOR.

Al aceptar la prorroga, la ESPOL definira su duracion y la incorporacion de un nuevo cronograma
que sustituira al original o precedente, que debera ser suscrito por las partes, y tendréa el mismo
valor contractual del sustituido.

DECIMA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El monto total de los servicios de consultoria objeto del presente contrato es de Tres Mil Quinientos
007100 Délares de los Estados Unidos de América (USD3.500,00) méas IVA.

DECIMA PRIMERA: MULTAS

Por cada dia de retardo en la entrega del “DISENO DEL DESVIO DE TRAFICO DESDE LA NUEVA
VIA HASTA EL PARQUE DEL CONOCIMIENTO-PARCON-*, el CONSULTOR, se obliga a pagar una
multa por cada dia de retraso que no podré ser inferior al 1 por mil del valor total del contrato.

DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

La ESPOL designa como “Administrador del Contrato” a la Arg. Zoila Llerena Véliz, persona con
quien el CONSULTOR, deberd canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones
contractuales aqui convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos de prorroga
que puede hacer el CONSULTOR, asi como velara por la vigencia de las garantias previstas en el
presente instrumento.

El' Administrador sera el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte del CONSULTOR, y la administracion de las garantias, durante
todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestion reportara al Ing. Eduardo Molina Grazziani, Delegado del Rector de la
ESPOL, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econémicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendra bajo su responsabilidad la aprobacion de los informes que emita el CONSULTOR y
suscribira las actas que para tales efectos se elaboren.



DECIMO TERCERA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario ampliar, modificar o
complementar el alcance de este contrato, la ESPOL podra celebrar los contratos complementarios
que se requieran siempre que la suma total de los valores de los contratos complementarios no
exceda del 70 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la ESPOL
resuelva la realizacion del contrato complementario. Esta actualizacion se hara aplicando la férmula
de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales.

El CONSULTOR debera rendir garantias adicionales de conformidad con la ley.
DECIMA CUARTA: ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

La entidad contratante podra, dentro del término de 10 dias contados a partir de la solicitud de
recepcion del CONSULTOR, negarse a recibir el servicio, objeto de la consultoria, por razones
justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el
CONSULTOR. La negativa se notificara por escrito al CONSULTOR y se dejara constancia de que
la misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el pamafo anterior sin que la entidad contratante objetare la solicitud
de recepcion ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operara, sin mas tramite, la
recepcion de plenc derecho, para lo cual el CONSULTOR notificara por intermedio de un Juez de lo
Civil 0 un notario publico.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el CONSULTOR
entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega servira para el
computo y control del plazo contractual. La entidad contratante dispondra del término de (75) dias
para la emision de observaciones y el CONSULTOR de (19) dias, adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepcién definitiva sera suscrita por
las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en
relacion con los trabajos de consultoria y el informe final definitivo del estudio o proyecto de
conformidad con el articulo 123 inciso tercero del Reglamento General.

DECIMO QUINTA: LABORAL

El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
patronales, y tributarias establecidas en el Codigo del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y
Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socia (IESS), la Ley Orgéanica del
Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, la ESPOL
esta exenta de toda obligacion respecto del personal del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo cual, la
ESPOL ejercera el derecho de repeticion que le asiste en el caso de ser obligada al pago de
cualquier obligacion, ordenado por autoridad competente.

DECIMO SEXTA: TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato termina por las siguientes causales:
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Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
Por mutuo acuerdo de las partes;

Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucion del
mismo a pedido del CONSULTOR;

Por declaracion unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del CONSULTOR,; v,

Por muerte del CONSULTOR que no se origine en decision interna voluntana de los organos
competentes de tal persona juridica.

18.1.- Terminacion por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podran, por mutuo
acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado
en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor
de la Entidad Contratante o del CONSULTOR,

Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

18.2.- Terminacion unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podra declarar terminado
anticipada y unilateralmente el presente contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del CONSULTOR,
2. Por quiebra o insolvencia del CONSULTOR,;
3. Siel valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decision del CONSULTOR, por mas de (XX) dias, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esta Ley;

6. En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; vy,

7. La Entidad Contratante también podra declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato
cuando, ante circunstancias técnicas o economicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobada, el CONSULTOR no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el

contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo
95 de la LOSNCP.



18.3.- Terminacién por causas imputables a la entidad contratante.- El CONSULTOR podra
demandar la resolucion del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante:

1. Porincumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta (60) dias;

2. Por la suspension de los trabajos por méas de sesenta (60) dias, dispuestos por la entidad sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o economicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de
mutuo acuerdo el contrato.

En ningln caso se considerara que las Entidades Contratantes se hallan en mora del pago, si el
anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

DECIMO SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD

La ESPOL y el CONSULTOR convienen en que toda la informacion que llegue a su conocimiento de
la ofra parte, en razon de la ejecucion del presente contrato serd considerada confidencial o no
divulgable. Por lo tanto, estara prohibida su utilizacion en beneficio propio o de terceros o en contra
de la duena de tal informacion. El incumplimiento de esta obligacion sera causal para dar por
terminado este contrato, y quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones
correspondientes por dafios y perjuicios.

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios,
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacion por escrito de la ESPOL.

DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD

El CONSULTOR es legal y econémicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los
servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el articulo 100 de la Ley,
obligandose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas mas adecuadas en la
materia aplicable en el Ecuador.

DECIMO NOVENA: PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

El CONSULTOR esta prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de este contrato.

VIGESIMA: DE LA SUBCONTRATACION

El CONSULTOR Unicamente podra subcontratar, conforme a lo establecido en el articulo 79 de la
LOSNCP.

La subcontratacion de servicios de apoyo previstos en la negociacion, podran subcontratarse en los
terminos del articulo 35 del Reglamento General.
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VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.01 - Clausula Compromisoria: Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion
0 ejecucion del presente contrato, las partes trataran de llegar a un acuerdo que solucione el
problema. De no mediar acuerdo alguno, las partes someteran, conforme a la disposicion permisiva
contenida en el Art. 105 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, al
conocimiento y decision del Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, y de encontrarse
en funcionamiento, ante los jueces de la Sala Provincial de los contencioso Administrativo con sede
en la ciudad de Guayaquil, aplicando la Ley de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

21.02- La legislacion aplicable a este contrato, es la ecuatoriana. En ‘consecuencia, el
CONSULTOR, renuncia a utilizar la via diplomatica por todo reclamo relacionado con este contrato.
Si el CONSULTOR, incumpliere este compromiso, la ESPOL podra dar por terminado
unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantias.

VIGESIMA SEGUNDA: DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES

La ESPOL retendré de cada pago que haga el CONSULTOR el porcentaje correspondiente al
impuesto a la renta. Sera de cuenta del CONSULTOR, el pago de los gastos notariales, de
protocolizacion.

VIGESIMA TERCERA: LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El CONSULTOR debera mantener una oficina en la ciudad de Guayaquil y que permita la
coordinacion con la ESPOL

VIGESIMA CUARTA: ESTIPULACIONES GENERALES

24.01.- El presente contrato es intransferible y no podra cederse a terceras personas ni total ni
parcial, en conformidad con lo que disponen los articulos 78 de la LOSNCP. La subcontratacion
podra efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del articulo 79 de la Ley
ibidem y 120 del Reglamento General.

24.02.- Sera de responsabilidad del CONSULTOR todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecucion parcial del contrato o en la elaboracion de servicios especializados o
trabajos técnicos, segun lo previsto en los Téminos de Referencia.

24.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucion de LOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA objeto de este Contrato seran de la ESPOL. EI CONSULTOR
podra referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para
publicaciones cientificas.

24.04.- Los resultados de la ejecucion de los SERVICIOS DE CONSULTORIA no podran ser
utilizados por la ESPOL o cualquier institucion que tome a su cargo la prosecucion o ejecucion del
proyecto sobre el cual versan los servicios, mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega
recepcion Unica de los servicios y no se haya pagado al CONSULTOR la totalidad del valor
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estipulado en el presente contrato; sin embargo, la ESPOL si podra utilizar la informacion parcial
que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

24.05.- Todos los informes y cualquier otra informacion anterior o que se genere como resultado de
la ejecucion del presente contrato seran de propiedad exclusiva de la ESPOL, en los términos
previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO

Para todos los efectos de comunicacion o notificaciones, las partes convienen en sefialar su domicilio:

LA ESPOL: Campus Politécnico “Gustavo Galindo Velasco”, Km. 30.5 Via Perimetral. Edificio del
Rectorado. Teléfono: 2260269.

EL CONSULTOR: Provincia: Guayas. Canton: Guayaquil. Centro Empresarial Colén Edificio 1, Piso 1,
Oficina 101. Teléfonos: 042136942, 099480001.

Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera de este
confrato.

VIGESIMA OCTAVA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

28.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia de lo establecido, firman las partes en cuatro ejemplares de igual contenido y valor,
en la ciudad de Guayaquil a los 5 dias del mes de mayo de 2011.

bty

Moisés Tacle Galarraga
RECTOR
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