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CONTRATO No. 050-2015

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Escuela Superior
Politécnica del Litoral (ESPOL), representada por el Ing. Sergio Flores Macias, en su
calidad de Rector, a quien en adelante se le denominarda CONTRATANTE; y, por otro
el Arq. José Temistocles Mora Carranza, por sus propios derechos, a quien en
adelante se le denominard CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica —LOSNCP- |, y 25 y 26 de su Reglamento General -
RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la ESPOL, contempla la
contratacién de los “ESTUDIOS COMPLETOS PARA EL EDIFICIO: CENTRO
DE MOVILIZACION INTERNACIONAL PARA DOCENTES DE MAESTRIAS Y
DOCENTES EXTRANJEROS".

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, el Delegado de la Maxima
Autoridad de la ESPOL, resolvid aprobar el pliego del procedimiento de
Contratacién Directa CDC-ESPOL-010-2015 para la coniratacién de los
‘ESTUDIOS COMPLETOS PARA EL EDIFICIO: CENTRO DE MOVILIZACION
INTERNACIONAL PARA DOCENTES DE MAESTRIAS Y DOCENTES
EXTRANJEROS".

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria 750107 “Construcciones y Edificaciones”, segun consta en la
certificacion presupuestaria No.1823 de mayo 05 del 2015, emitida por la
Gerencia Financiera de la ESPOL.

1.4 Se realizd la respectiva convocatoria el 21 de julio del 2015, a traves del portal
institucional del SERCOP.

1.5 Mediante Acta de Negocion del 03 de agosto del 2015 se acordd el precio de
US$57.972.65 (Cincuenta y siete mil novecientos setenta y dos con 65/100
ddlares de Estados Unidos de América) mas [VA.

1.5 Luego del proceso correspondiente el Ing. Juan Moreno Velasco en su calidad de
Delegado de la Maxima Autoridad de la ESPOL mediante Resoluciéon CDC N°
008-2015 del 07 de agosio del 2015, adjudicé la ejecucién de la Consultoria
CDC-ESPQOL-010-2015 para los “ESTUDIOS COMPLETOS PARA EL EDIFICIO:
CENTRO DE MOVILIZACION INTERNACIONAL PARA DOCENTES DE
MAESTRIAS Y DOCENTES EXTRANJERQS" al Oferente Arq. José Temistocle
Mora Carranza.

_CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del conirato los siguientes documentos: %
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a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales
del Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a
la consultoria contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultoria
(CGC) publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina
institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica - SERCOP.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que
la conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e) La Resolucidon de Adjudicacion.

f) Las ceriificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar a entera
satisfaccién el servicio de consultoria que consiste en los “ESTUDIOS
COMPLETOS PARA EL EDIFICIO;: CENTRO DE MOVILIZACION
INTERNACIONAL PARA DOCENTES DE MAESTRIAS Y DOCENTES
EXTRANJEROS" a entera satisfaccion de la CONTRATANTE, se compromete a
ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecién a su oferta, plan de trabajo y
metodologia, términos de referencia, anexos, condiciones generales de los
contratos, instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales.

¢ E| CONTRATISTA deberd entregar a la CONTRATANTE, los Estudios
Completos definitivos, (planos y documentos técnicos), que permitan la
construccion del Edificio Centro de Movilizacién Internacional para Docentes
de Maestrias y Docentes Extranjeros, en el Campus Gustavo Galindo
Velasco, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, debidamente
firmados por los responsables y especialistas que participan en la realizacion
del proyecto. Asi mismo, se deberd demostrar la viabilidad técnica del
proyecto, formulando un Proyecto arquitecténico e ingenieril que cumpla con
las exigencias de la Institucion.

o EICONTRATISTA debera realizar las siguientes actividades:

o Un disefio definitivo, con la informacién suficiente, estudios técnicos y
documentacioén necesaria que permita contratar la construccion del
Proyecto.

o Para los disefios a implementar en este estudioc el CONTRATISTA
debera tomar en cuenta condiciones de forma, topografia, estudios de
suelos, clima, accesibilidad y otros factores que afecten al terreno

directamente.
: }g(
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o La consultoria debera acoger todos los parametros de disefio que
permitan un adecuado funcionamiento de la infraestructura.

o ElI CONTRATISTA sera responsable de la calidad de los estudios y
disefos que realice.

o EI CONTRATISTA debera ingresar los documentos técnicos respectivos
para dar tramite a las instituciones publicas; tales municipio, cuerpo de
bomberos, agua potable, empresa eléctrica y medio ambiente.

o El CONTRATISTA entregara los valores de las tazas a cancelar asi
como los documentos tales como cedula, certificados, predios, etc.
Responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del
contrato de la consultoria, a fin de que el proyecto se ejecute en los
plazos previstos y de acuerdo con la normativa legal aplicable.

e EI CONTRATISTA debera presentar el programa arquitecténico que contara
el proyecto para la aprobacion de espacios y areas de construccion de
acuerdo a las normativas municipales vigentes a la fecha .Demostrar la
viabilidad técnica y ambiental del proyecto de construccion:

a) La Viabilidad Técnica consiste en formular un proyecto arquitectonico
que garantice un eficiente servicio durante la vida util del edificio.

b) La Viabilidad Ambiental definird los impactos negativos que podria
producirse y las medidas para su mitigacion con su respetivo costo

(plan de manejo ambiental).Elaborar la documentacion técnica
necesaria para disponer y normar el proceso de operacion y
mantenimiento.

e EI CONTRATISTA sera responsable de la coordinacion total del contrato y de
la coherencia técnica de la consultoria (proyecto arquitecténico y estudios de
ingenieria) y de todas sus partes.

e EI CONTRATISTA preparara su plan de trabajo como un marco de referencia
para el monitoreo y control de las diversas actividades que se van a ejecutar,
mismo que debe realizarse acorde al plazo establecido para la consultoria.
Mediante la planificacion se definira: 1.Etapas de trabajos con detalles de
inicio y fin de actividad. 2. Hitos y fechas de entrega. 3. Responsables de la
ejecucion 4.Costos por etapa, periodo de intervencion y flujo de caja. Es
importante considerar que este instrumento, por la utilidad que presta al
proyecto, sea actualizado permanentemente con informe mensual que incluya
el reporte de avance en cronograma. Para este informe, se prevé una reunién
mensual entre el Administrador del Contrato y el Consultor. EI Administrador
del Contrato es responsable de registrar las decisiones que se tomen en
estas reuniones, las que seran de obligatorio cumplimiento para el
CONTRATISTA: en caso de que las decisiones que se tomaren al costo de la
consultoria contratada, La Contratante debera cubrirlos; y si por estos
eventos se afecta el plazo se deberan hacer los ajustes en la programacion;
de igual manera, el CONTRATISTA llevara una bitdcora de registro del
proceso en todas las versiones; planos, reuniones, oficios, archivos
magnéticos, entre otros. EI CONTRATISTA entregara 1 original de la fase
correspondiente una vez que el contratista apruebe dicha fase debera

K
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entregar 1 original 1 copia con su respectivo digital y solicitar el acta de
aprobacion de la fase.

e EI CONTRATISTA cumplird con la metodologia de trabajo propuesta en su
oferta.

o EI CONTRATISTA a partir de las actividades previstas para la ejecucion de
los servicios de consultoria, se presentard la asignacion del personal técnico
para cada una de ellas, con su tiempo de participacién. Esta informacién
podréd consignarse en el cronograma. Para este efecto, se entiende por
grado ocupacional del Personal Técnico Principal del CONTRATISTA, la
oportunidad y simultaneidad de participacién de dicho persconal en trabajos de
consultoria que pudieren incidir en el cumplimiento del contrato. El equipo
consultor en primera instancia hara un reconocimiento del sitio, recopilara
informacion respecto a infraestructura bésica y toda la necesaria para realizar
el diagnostico y valoracion de la tfopografia, caracteristicas del suelo,
condicionantes de asoleamiento, ventilacién, del entorno y vegetacion
existente, para el relevamiento e identificacidon de problemas y aspectos que
guien al proceso de disefio de implantacién 6ptima. Con el levantamiento
topografico y el estudio de mecanica de suelos del predio, se disefara el tipo
de cimentacion a implementarse que se . acople al disefio de la estructura.
Sobre la base de las ingenierias implementar el proceso de dotacién de
servicios mediante la correcta planificacién. Debera contar con la factibilidad
del servicio de abastecimiento de agua potable eléctrica, asi como del
alcantarillado, ademas de cumplir con los requerimientos ambientales y de
sustentabilidad. El consultor realizara el disefio correspondiente de las
acometidas de los sistemas y ademas toda la informacién técnica de los
sistemas a disefiarse, apoyados en las 018 nacionales e internacionales que
rigen para los mismos, respetando los reglamentos y crdenanzas municipales
vigentes en el lugar con respecto a: eléctrico, agua potable, alcantarillado
pluvial, alcantarillado sanitario, sistema contraincendios electrénico,
electronico, aire acondicionado, ventilacién y todos los sistemas necesarios
para el correcto funcionamiento de este proyecto, evitando cruces de los
sistemas, cabe recalcar que los sistemas deben ser soterrado. Elaborar las
memorias de calculo de cada uno de los disefios de las ingenierias, planos,
como también los volimenes de obra, cantidades, especificaciones técnicas.
En este estudio el consultor deberd incluir las recomendaciones de las
normas de disefio, los temas que considere necesarios y que no se
encuentren dentro de los requerimientos solicitados.

o EI CONTRATISTA deberd realizar los tramites correspondientes referentes a
los permisos, normas municipales, bomberos entre otras que la ley exija,
normas y licencias o informes o fichas ambientales de acuerdo a lo dispuesto
al Ministerio de Medio Ambiente, la contratante sera responsable del pago de
las tazas para cada uno de los permisos requeridos y ademas de
proporcionar la documentacion necesaria para que el consultor pueda
ingresar los documentos respectivos a las entidades publicas.

o E|l CONTRATISTA debera realizar la metodologia de la construcciéon del
proyecto y la elaboracion de recomendaciones de seguridad y desechos de
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materiales. Manual de mantenimiento con su respectivo informe técnico y
econoémico que se debera implementar anual o mensualmente.

e ElI CONTRATISTA entregara a la Entidad Contratante el informe final
provisional, cuya fecha de entrega servira para el computo y control del plazo
contractual.

o E|l CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total de los Servicios
Profesionales prestados para la elaboracion del Estudio.

e EI CONTRATISTA esta obligado a resolver las observaciones que le formule
el Administrador del Contrato.

o La revision de los documentos por parte del Administrador del Contrato,
durante la elaboracion del Estudio, no exime al CONTRATISTA de la
responsabilidad final y total del mismo.

o EI CONTRATISTA esta en la obligacién de comunicar a la CONTRATANTE a
través del Administrador del Contrato, si existiera algiin inconveniente o
imprevisto que se generen en el curso de la consultoria.

e En atencion a que el CONTRATISTA es el responsable absoluto de los
estudios que realiza debera garantizar la Calidad del Estudio y responder por
el trabajo realizado en la elaboracion del Estudio del Disefio durante los
siguientes (5) Cinco afios desde la fecha de recepciéon definitiva de los
estudios de conformidad con el articulo 100 del Reglamento de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

e En caso de ser requerido para cualquier aclaraciéon o correccién el
CONTRATISTA no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la
citacion, se hara conocer su negativa a la Contraloria General del Estado, a
los efectos legales consiguientes, en razéon a que el servicio prestado es un
acto por el cual son responsables ante el Estado.

o Para la entrega de los estudios en sus fases correspondientes el
CONTRATISTA debera entregar de la siguiente manera: Una original que
estara sujeta a revision y observacion. Luego de que el consultor o contratista
realice las observaciones emitidas por la entidad contratante el consultor o
contratista debera entrega 1 original y 2 copias y solicitar el acta de
aprobacion de la etapa correspondiente

o E|I CONTRATISTA debera presentar los siguientes estudios completos y
definitivos Capitulo 1: Recopilacion de documentos e informacion. Capitulo 2:
Estudios del proyecto arquitectonico e ingenierias definitivas. Capitulo 3:
Estudios para la presentacién del proyecto definitivo de costos. La consultoria
se entregara en 3 fases la misma que se realizaran en los siguientes
capitulos: FASE 1 CAPITULO 1.Factibilidad Técnica y de Servicios Eléctricos
y Sanitarios. 2. Descripcion detallada y precisa de las actividades que se
desarrollan en el Proyecto.3.Informe del Estudio de Geotecnia con sus
recomendaciones y conclusiones.4.Levantamiento Topografico del terreno {
(planimetria y altimetria).5.Georreferenciacion de la parcela, en sistema A\l
WGS-84, con puntos de control fijo.6.Analisis Urbano de acuerdo a la
ubicacion del proyecto.7.Definicion del programa arquitecténico en areas y
totales. 8. Implantacion general del proyecto. 9. Presentacion de 2
Propuestas de fachadas y volimenes. 10. Presentacion de 2 alternativas de
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distribucién funcional de los espacios a nivel de anteproyecto arquitectonico,
el mismo que se generara a partir de la aprobacion del programa
arquitecténico .FASE 2.- CAPITULO 2:-Estudic arquitectonico completo,
memoria arquitectonica, Estudio del equipamiento externo, Estudio del
Mobiliario interno, Estudio de Circulacion y accesibilidad, Estudio Paisajistico,
15 Renders, Conceptos constructivos, Pre factibilidad técnica y econdmica
del proyecto, Estudio del Sistema Hidrosanitario y Contraincendios, Memoria
Proyecto Hidrosanitario, Disefio Proyecto Hidrosanitario, Estudio del Sistema
Eléctrico, Memoria Proyecto Eléctrico, Disefio Proyecto Eléctrico, Estudio de
Climatizacién, Disefio Proyecto de Instalaciones de climatizacion, -Estudio del
Sistema Estructural, Disefio estructural, -Estudio del Sistema de
comunicaciones, electrénicos, voz y datos (cableado estructurado),
identificaciébn de zonas wifi, Disefio Proyecto Electrénico, FASE 3.-
CAPITULO 3:Especificaciones técnicas de cada uno de los sistemas
obedeciendo el orden del presupuesto y capitulo, Especificaciones técnicas
del equipamiento interno y externo gque dara el correcto funcionamiento del
proyecto, Detalles Constructivos de Obra, Presupuesto Definitivo de Obra,
Presupuesto Definitivo del Equipamiento internc, Presupuesto Definitivo del
Equipamiento externo, Programacion de obras, Cronograma valorado de obra
y flujo de caja, Desagregacion tecnolégica y Foérmula Polindmica,
Metodologia de trabajo de Construccién, Equipo minimo para la construccidn
con las caracteristicas, Ambiental, FORMATO DE ENTREGA: Para la
revision de la entrega del producto se entregara 1 copia impresa con cada
uno de los items solicitados. Y una vez aprobada la fase se debera entregar:
Un original y dos copias impresas de toda la informacién (memorias, calculos,
etc.) firmados por el consultor responsable, ademas de los respaldos
magnéticos respectivos. Los respaldos de fodas las memorias se entregaran
en archivos .doc y .pdf y excel Todos los documentos deben tener su
respectivo indice y contenido, numeracion, rlbrica del profesional
responsable, el producto sera recibido en leitz. La entrega del estudio, debera
contar con la aprobacién de la Gerencia de Infraestructura Fisica y del
Administrador del contrato.
e Plazo de ejecucion parcial
o Fase 1.- contados a partir de Ia notificacion del anticipo 45 dias
o Fase 2.- contados a partir de la entrega de la Fase 1 (con acta de
aprobacién) 60 dias
o Fase 3.- contados a partir de la entrega de la Fase 2 (con acta de
aprobacion) 30 dias

CLAUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 Elvalor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA,
es de US$ 57.972,65 (Cincuenta y siete mil novecientos setenta y dos con
65/100) Délares de los Estados Unidos de America mas VA, de conformidad con
la oferta presentada por el CONTRATISTA.
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.4.2 los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran
la Unica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive
cualquier impuesto, derecho o tasa que fuviese que pagar, excepto el Impuesto
al Valor Agregado que sera ahadido al precio del contrato conforme se menciona
en el numeral 4.1,

CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO

5.1 El valor estipulado en la Clausula anterior, sera pagado por CONTRATANTE al
CONTRATISTA de la siguiente manera:

v' 50%. de anticipo a [a suscripcidn del contrato y una vez que el
CONTRATISTA haya presentado las correspondientes garantias previstas
en la LOSNCP.

El anticipo sera amortizado durante el tiempo de vigencia del contrato.
v" El saldo del 50% sera cancelado de la siguiente manera:

> 40% del valor total del contrato a la aprobacién y a entera satisfaccion
del administrador de contrato de la FASE 1.

> 40 % del valor total del contrato a la aprobacion y a entera satisfaccion
del administrador de contrato de ia FASE 2.

» 20 % del valor total del contrato a la aprobacion y a entera satisfaccion
del administrador de contrato de la FASE 3.

CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS
6.1 En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.1.1 La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el pliego, que respalde el 100% del monto a recibir
por este concepto.

6.2 Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el
articulo 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan
mantenerse vigentes, [o que serd vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

8.3 El cese de la renovacién de las garantias presentadas por el CONTRATIST.
solo la podréd autorizar por escrito la CONTRANTANTE, cuando se haya
-recibido a entera satisfaccion el bien y/o servicio objeto de este contrato con su
respectiva liquidacién.
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LSHOM,

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO

7.1 El plazo para la ejecucién del presente contrato es de 135 dias calendarios,
contados a partir de la fecha de la notificacion de Ia entrega del anticipo. Las
actividades que deberan desarrollar se regiran al siguiente cronograma:

PRODUCTO PLAZO (135 DIAS)

Fase 1: Recopilacién de 45 dias calendarios contados a partir

documentos e informacion de la notificacion de la entrega del
anticipo.

Fase 2: Estudios del proyecto 60 dias contados a partir de la

arquitecténico e ingenieria definitivas. | entrega de la Fase 1 (con acta de
aprobacién).
Fase 3: Estudios para la presentacion | 30 dias contados a partir de la
del proyecto definitivo de costos. entrega de la Fase 2 {(con acta de
aprobacion).

CLAUSULA OCTAVA.- MULTAS

8.1 Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales por
parte del Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato

o La entidad contratante tendria la obligacion de aplicar una multa del 1 x 1000
por cada dia que el consultor no entregue las observaciones al informe
absueltas.

¢ Por el incumplimiento de las observacicnes la entidad podra aplicar la multa del
1 x 1000 si el consultor no cumple con el cronograma de entrega del estudio.

CLAUSULA NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1  El precio del contrato es fijo por lo que no aplica un reajuste de precios.
CLAUSULA DECIMA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

10.1 La CONTRATANTE nombra a la Arg. Evelyn del Rosario Analuisa Chauca,
Analista de Infraestructura Fisica en calidad de Administrador del Contrato, quien
debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente contrato.

10.2 La CONTRATANTE podra cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual
bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicaciéon; sin que sea
necesario la modificacion del texto contractual.

10.3 Adicionalmente el administrador debera cumplir con lo siguiente:

+ Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas
del contrato a fin de que la entrega del servicio se ejecute de acuerdo a sus
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términos de referencia, programas o cronogramas de trabajo, y normas
técnicas aplicables.

« Detectar oportunamente errores y/u omisiones del contrato asi como
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que
arreglen la situacion.

« Verificar oportunamente que el contratista esté proporcionando una buena
calidad del servicio.

« Evaluacion periédica del grado de cumplimiento del servicio a entregarse.

- Participacién en la recepcion definitiva del servicio informando sobre la
calidad del servicio entregado y la exactitud de los pagos realizados.

« Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas
surgidos durante la ejecucion del contrato.

+ Conseguir que los directivos de la CONTRATANTE se mantengan
oportunamente informados de la ejecucion del objeto de la contratacion y
problemas surgidos desde la adjudicacién hasta la entrega del servicio.
Debera informar sobre el incumplimiento del contrato en el caso de que esto
ocurra.

« Dar un visto bueno a las solicitudes de prérroga del contratista, a efecto de la
aprobacién por parte del Rector o su delegado.

+ Aplicar las multas y sanciones dispuestas en el contrato.

- El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificara que
los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento
de devengamiento del anticipo o ejecucién contractual.

CLAUSULA UNDECIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO

11.1 Terminacién del contrato.- Ei contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratdndose de incumplimiento
del CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y unilateral de la
ESPOL, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacién de sus acciones, participaciones, 0 en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de
la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacidén, fusidn,
absorcion, transformaciéon o cualquier forma de tradicion de las acciones
participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del

CONTRATISTA,;
, X
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¢) Si se verifica, por cualquier modo, que la participaciéon ecuatoriana real en la
provision de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato es inferior a
la declarada.

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3.1 del formulario de oferta - Presentacién y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratanie encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacion presentada por CONTRATISTA,
en el procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato,
dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacién
unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio
ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar

CLAUSULA DUODECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

12.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podran utilizar los métodos alternativos para la solucion de controversias en el
Centro de Mediacion y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado, Regional
1, con sede en |a ciudad de Guayaquil.

12.2 Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo,
cualquiera de las partes que se sienta perjudicada podra someter la controversia
al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, la cual establece que sera competente para conocer la
coniroversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo # 2 que ejerce
jurisdiccion en la ciudad de Guayaquil.

Todo lo anterior de conformidad con los Arts. 104 y 105 de la Ley del Sistema
Nacional de Compras Publicas LOSNCP vy del Art. 160 de su Reglamento.

12.3 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo
tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.1 Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas a los
trabajos, seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las
comunicaciones entre la administracién del contrato y el CONTRATISTA se
haran a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO
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14.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Guayaquil.

14.2 Para efectos de comunicaciéon o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

CONTRATANTE: Km. 30.5 Via Perimetral Campus Gustavo Galindo Velasco,
Teléfono: 042269269.

CONTRATISTA: Parroquia Santa Elena, Canton: Salinas, Ciudadela CONJ. RES. SAN
RAFAEL, Solar 15, Referencia a cuatro cuadras del Colegio Rubira, Celular:
0986241012 — 0995394511.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

15.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de
Ejecucion de Consultoria (CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica SERCOP, vigente a la fecha de la
Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante de
las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

15.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo
lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho dias del mes de agosto del dos
mil quince.
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Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de ejecucién de obra, adquisicién de bienes y/o
prestacion de servicios, mediante régimen especial, son de cumpiimiento obligatorio para las Entidades
Contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimienios
sujetos a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, para la ejecucion de obras,
adquisicion de bienes, y/o prestacion de servicio, incluidos consultoria, calificados para [a sequridad
interna y externa del estado; productos y servicios comunicacionales a través de procesos de seleccion,;
asesorfa y patrocinio juridico; obra artistica, literaria o cientifica; repuestos o accesorios: bienes y
servicios Unicos en el mercado, o proveedor Gnico; transporte de correo interno y/o internacional;
contratos entre entidades publicas y/o subsidiarias

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1 Los terminos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente 1a
intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacin sigue las siguientes normas:

a. Cuande los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacién
Publica o en este conirato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural vy obvio, de
conformidad con el objeto confractual y la intencion de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

c. Elcontexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya enire
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarén las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro 1V de ia
Codificacion del Cédigoe Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera
gue se indica a continuacian:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. "Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la gque le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicabies.

¢. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad piblica que ha tramitado el procedimiento
del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. "LOSNCP", Ley Crganica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,

f.  "RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Plbica.

g. "Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidn o consorcio que presenta una "oferta",
en atencidn al llamade a licitacién.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato vy a la provisidn de bienes
o prestacion de servicios.

“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacidon Publica.

Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO : — A/

Lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:
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21 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperture
en una institucién financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por
ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que
sera depositado el anticipo. E|l administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificara
que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual,

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para [a ejecucion del contrato, no
podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2 La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios se realizard
canforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP,

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecién al precio convenido, a satisfaccion de la CONTRATANTE, previa la aprobacién del
administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente [as muitas que procedan,
de acuerdo con el conirato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA,
en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, scbre cualquier pago indebido por
error de calculo o por cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose el CONTRATISTA a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose
el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del
Ecuador.

Clausula Tercera.- PRORROGAS DE PLAZO
3.1 La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre
que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por
la maxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador
del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuilo, el
CONTRATISTA esta obligado a continuar con fa ejecucién del contrato, sin necesidad de que
medie nofificacion por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b} Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas
por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

¢) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en
forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la gjecucion del trabajo.

3.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nueve cronograma, que suscrito por
ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso
se requerira la autorizacion de la méxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del
administrador del contrato.

Clausula Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que son parte del
presente contrato, las siguientes:

4.1 El contratista se compromete a ejecuiar el contrato derivado del procedimiento de contratacion

tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la
Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir
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error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacién del
plazo, o© contratos complementarios. La ampliacidén del plazo, o contratos complementanos podran
tramitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

4.2 El contratista se compromete durante ia ejecucion del contrato, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante, toda ia informacion y documentacion que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucién del contrato, asi como de los
eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utitizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del contrato,
deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucién del contrato, asi como la eventual realizacion
de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucion
contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y gjecucion del contrato,

4.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar el
contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el
pliego, y cumplir con el porcentaje minimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

4.4 El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra gue se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualguier documento del mismo o en
norma legal especificamente aplicable.

4.5 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cédigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad
de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el
personal que labore en la ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

4.6 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta
y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad
social, laboral, etc.

Clausula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

5.1 Son obligacicnes de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Sexta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

6.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de conformidad
can lo establecido en los articulos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el articulo 144 del RGLOSNCP.

7.1 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liguidacion final del contrato suscrita entre las partes se
realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

8.1 La CONTRATANTE efectuard al CONTRATISTA [as retenciones gue dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislacidn tributaria vigente,

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenare y que cotresponda a mora patronal, por obligacicnes con el seguro social provenientes de
servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.
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8.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso,
gl CONTRATISTA entregard 2 [a CONTRATANTE hasta dos copias del contrato, debidamente
protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el page de los derechos notariales y el de
las copias serd de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Novena.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

9.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contenciose administrativas, arbitrales
o de cualquier tipo de parte del contratista.

9.2 Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacién unilateral
del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los
derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.



