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CONTRATO No. 036-2015

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte la ESCUELA
SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, ESPOL, representada por el Ing. Sergio
Flores Macias en su calidad de Rector, a quien en adelante se le denominara
CONTRATANTE; vy, por otra parte el Ing. Arias Arévalo Oscar Miguel en su calidad de
Gerente General de la Compaiia SISMECAN S. A., a quien en adelante se le
denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al
tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica —LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -
RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la ESPOL, contempla la
contratacion de los “ESTUDIOS ELECTRICOS Y DE CLIMATIZACION PARA LA
READECUACION DEL ESPACIO FISICO PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL
RECTORADO".

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, el Delegado de la Maxima
Autoridad de la ESPOL, resolvié aprobar el pliego del procedimiento de
Contratacion Directa CDC-ESPOL-008-2015 para contratar los “ESTUDIOS
ELECTRICOS Y DE CLIMATIZACION PARA LA READECUACION DEL ESPACIO
FISICO PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL RECTORADO”

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 750501 “En Obras de Infraestructura”, conforme consta en la
certificacion presupuestaria No.2151 de mayo 21 del 2015, emitida por la Gerencia
Financiera de la ESPOL.

1.4 Se realizo la respectiva convocatoria el 9 de julio del 2015, a través del portal
institucional del SERCOP.

1.5 Mediante Acta de Negocién de julio 23 del 2015, la oferente propone el mismo valor
de la oferta econémica presentada por un valor de US$ 4,854.66 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 66/100 DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas IVA.

1.5 Luego del proceso correspondiente el Ing. Juan Moreno Velasco, en su calidad de
Delegado de la Maxima Autoridad de la ESPOL mediante Resolucion de
Adjudicacion de julio 23 del 2015, adjudico la Consultoria Directa para los
“‘ESTUDIOS ELECTRICOS Y DE CLIMATIZACION PARA LA READECUACION
DEL ESPACIO FISICO PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL RECTORADO”
oferente SISMECAN S. A.

CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
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Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la
consultoria contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Consultoria {(CGC)
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica - SERCOP.

c) La oferta presentada por la CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Las garantias presentadas por la CONTRATISTA.

e) La Resolucién de Adjudicacion.

f) Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 La CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a prestar a entera
satisfaccion los “ESTUDIOS ELECTRICOS Y DE CLIMATIZACION PARA LA
READECUACION DEL ESPACIO FISICO PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL
RECTORADQ?”, ejecutar seglin las caracteristicas y especificaciones técnicas
constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

OBJETO DE LA CONSULTORIA.

El consultor invitado debera entregar a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL., los
Estudios Completos Eléctricos y de Climatizacién, (documentos tecnicos, planos,
especificaciones, presupuestos, cronogramas), que permitan la Readecuacién del Espacio Fisico
Planta Baja del Edificio del Rectorado; (Relaciones Internacionales, Asesoria Juridica, Auditoria,
Asamblea de Educacién Superior), los mismos que deberan ser debidamente firmados por fos
especialistas que participen en el estudio.

ALCANCE DE LLA CONSULTORIA.

e FE| presente estudio debera proporcionar un disefio eléctrico y climatico definitivo,
con la informacion técnica suficiente, para la ejecucion de esta remodelacion.
e El estudio arquitectdnico tiene un area de 352,41 m2

PROPUESTA ARQUITECTONICA:

e E| consultor debera contemplar las necesidades de acuerdo a los planos
arquitectonicos, y solventar las necesidades de cada una de las areas
contemplando puntos, tomacorrientes y sistema de climatizacion necesarios.

e El consultor debera presentar un borrador previo de la ubicacion de los puntos y
tomacorrientes y el sistema de climatizacién, previo a la elaboracién de los calculos
y disefio definitivo, dicho borrador de ubicacién de necesidades debera ser
aprobado por la gerencia de infraestructura fisica, y solicitar la aprobacion de los
mismos, una vez aprobados se debera proseguir con el estudio definitivo.
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El consultor debera prever en su presupuesto el desmonte y desalojo de
existente.

El Consultor es responsable de la calidad de los estudios y disefios que realice.
Responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del contrato
de la consultoria, a fin de que el proyecto se ejecute en los plazos previstos y de
acuerdo con la normativa legal aplicable.

El tiempo de la consultoria sera de 30 dias, debera cumplir con el cronograma
respectivo, una vez entregada la primera fase la entidad contratante tendra 7 dias
laborales para revisar la consultoria, el consultor debera absolver dichas
observaciones de acuerdo a lo que estipule el administrador de contrato en no mas
de 7 dias laborales a partir de haber recibido las observaciones u notificaciones por
escrito de parte del Administrador del Contrato.

Una vez recibido el producto la entidad contratante tendra 5 dias laborales para
revisar dichas observaciones, si el consultor NO entrega las observaciones
absueltas la ENTIDAD CONTRATANTE APLICARA LA MULTA del 1x 1000 por
cada dia que el consultor se demore en resolver las observaciones. Ademas de la
aplicacion de la multa por el incumplimiento de las observaciones, la entidad
contratante podra aplicar la multa del 1x1000 si el consultor no cumple con la fecha
de la entrega de los productos de acuerdo al cronograma. Si la entrega llegase a
dar en un dia no laboral o feriado, el consultor debera entregar el objeto a contratar
un dia antes.

El consultor entregara 1 original de la fase respectiva, una vez que la contratante
apruebe dicha fase debera entregar 1 original 1 copia con su respectivo digital y
solicitar el acta de aprobacion de la fase.

METODOLOGIA DE TRABAJO.

El Consultor presentara la Metodologia contemplando la secuencia, descripcion y
duracion de las actividades a efectuarse en conformidad con los Pliegos,
considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y componentes
técnicos, estableciendo el tiempo de realizacion, la utilizacion integrada del
personal asignado a cada actividad, de modo que se determine los plazos
previstos para cada actividad y cada etapa o fase, asi como para la presentacion
de informes, hasta la entrega — recepcidon Unica y definitiva de los servicios de
Consultoria contratados.

A partir de las actividades previstas para la ejecucién de los servicios de
consultoria, se presentara la asignacion del personal técnico para cada una de
ellas, con su tiempo de participacion. Esta informacion podra consignarse en el
cronograma. Para este efecto, se entiende por grado ocupacional del Personal
Técnico Principal del Consultor, la oportunidad y simultaneidad de participacion de
dicho personal en trabajos de consultoria que pudieren incidir en el cumplimient®
del contrato.

El equipo consultor en primera instancia hard un reconocimiento del sitio,
recopilara informacion respecto a infraestructura basica y toda la necesaria para
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realizar el diagnostico, para el relevamiento e identificacion de problemas y
aspectos que guien al proceso de disefio dptimo.

» Debera contar con la factibilidad del servicio de abastecimiento eléctrica, la misma
que debe ser solicitada a gerencia de infraestructura fisica.

» El consultor realizara el disefio correspondiente de las acometidas de los sistemas
y ademas toda la informacion técnica de los sistemas a disefiarse, apoyados en las
normas nacionales e internacionales que rigen para los mismos.

o Elaborar las memorias de calculo de cada uno de los disefos de las ingenierias,
planos, como también los volimenes de obra, cantidades, especificaciones
técnicas, términos de referencia, etc.

« En este estudio el consultor debera incluir las recomendaciones de las normas de

disefio, los temas que considere necesarios y que no se encuentren dentro de los
requerimientos solicitados.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS.

El consultor debera presentar los siguientes estudios completos y definitivos.- (se
debera revisar en los archivos anexos de este proceso/términos de referencia)

1. Capitulo 1 - ANTEPROYECTO, ANALISIS DE NECESIDADES POR AREAS.

Este capitulo se debera realizar en 5 dias, el consultor debera determinar la
ubicacion de los puntos o tomacorrientes, para la aprobacion de la gerencia de
infraestructura fisica; una vez habiendo presentado el anteproyecto eléctrico debe
solicitar por escrito la aprobacion de estos.

La entidad contratante tendrd 5 dias para la aprobacién del documento, una vez
aprobado este realizara el estudio de ingenierias definitivo.

2. Capitulo 2 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INGENIERIAS DIFINITIVO

Este capitulo se debera realizar en 25 dias una vez habiendo obtenido la aprobacion
del anteproyecto eléctrico preliminar.

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:

¢ Estudioc del Sistema Eléctrico.

L os estudios se sujetaran al proyecto arquitectonico, éstos describiran todos los
componentes de los sistemas eléctricos, conteniendo toda la informacion técnica en
base a normas nacionales e internacionales que rigen para los mismos, respetando
los reglamentos y ordenanzas vigentes.

El estudio considerara la importancia estratégica de este edificio y su uso publico.

Los planos se entregaran en formato AG o A1 segln normas INEN, escala adecuada.
Presentara lo siguiente:

1. Predisefio Electrico para la aprobacion de los puntos y colocacion de tomas (este

item debera ser aprobado por la gerencia de infraestructura fisica a los 5§ dias
haber iniciado los trabajos y anticipo disponible).
2. Diagrama unifilar del sistema eléctrico definitivo (AutoCAD).
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3. Planos (AutoCAD) con la ubicacion de los elementos de los sistemas eléctricos de
cada area.

4. Memorias del Disefio Eléctrico.

Calculos Eléctricos empleados.

8. Especificaciones técnicas (Word); las mismas que contendran lo siguiente: (los
materiales o productos propuestos no deben tener marcas)

e El consultor debera realizar las Especificaciones técnicas de cada uno de los
sistemas obedeciendo el orden del presupuesto y capitulo.

e Las especificaciones deben corresponder con cada rubro y este a su vez su
especificacién. Estas serédn agrupadas por capitulo de actuacion y proceso
constructivo. En este documento deben incluirse tanto las especificaciones
arquitectdnicas como las que correspondan a los estudios complementarios,
sanitarios, eléctricos, especiales, eic. De igual manera, deberan definirse
procedimientos especiales en todos los campos de trabajo que se propongan.

o En consecuencia, las especificaciones técnicas deberan ser ampliamente
detalladas en cuanio a la técnica y procedimiento de ejecucion, tipo de
materiales, proporciones, dosificaciones, calidad de materiales, pruebas,
muestras, tolerancias y concepios de intervencién, prohibiéndose especificar
marcas comerciales.

o

o Descripcion (del tipo del rubro; ejemplo suministro, instalacion
configuracién, puesta en marcha, etc/ de acuerdo a la especializacion de
ingenieria)

e Materiales o Caracteristicas técnicas (detallado a modo de lista y sus
caracteristicas)

e Normativa (hormativa aplicada)

e Garantias ( tiempos y condiciones de acuerdo al decreto 1515 de la
Presidencia de la Republica y la LOSNCP)

e Soporte Técnico (tipo, tiempos y condiciones, acorde al decreto 1515 de
la presidencia y la LOSNCP)

e Mano de obra (personal implicado para la ejecucién)

o Medicion y pago (Unidad y modo de pago)

e Equipo requerido (De ser necesario y dependiendo del rubro)

7. Presupuesto definitivo del Estudio Eléctrico.
8. Analisis de precios unitarios de cada uno de los rubros presentados en g
presupuesto. {

e FEstudio del Sistema de Climatizacion.

Los estudios se sujetaran al proyecto arquitectonico, éstos describiran todos los
componentes de los sistemas de climatizacién, conteniendo toda la informacion
técnica en base a normas nacionales e internacionales que rigen para los mismos,
respetando los reglamentos y ordenanzas vigentes.

El estudio considerara la importancia estratégica de este edificio y su uso publico.
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Los planos se entregaran en formato A0 o A1 segin normas INEN, escala adecuada.
Presentara lo siguiente:
1. Disefio del sistema de climatizacion a adoptarse (formato AutoCAD)
2. Memorias de Calculos (formato Word)
3. Especificaciones Técnicas (Formato Word) las mismas que contendran lo
siguiente: (los materiales o productos propuestos no deben tener marcas)

El consultor debera realizar las Especificaciones tecnicas de cada uno de los sistemas
obedeciendo el orden del presupuesto y capitulo.

Las especificaciones deben corresponder con cada rubro y este a su vez su
especificacion. Estas seran agrupadas por capitulo de actuacién y proceso
constructivo. En este documento deben incluirse tanto las especificaciones
arquitectonicas como las que correspondan a los estudios complementarios,
sanitarios, eléctricos, especiales, etc. De igual manera, deberan definirse
procedimientos especiales en todos los campos de trabajo que se propongan.

En consecuencia, las especificaciones técnicas deberan ser ampliamente detalladas
en cuanto a la técnica y procedimiento de ejecucion, tipo de materiales, proporciones,
dosificaciones, calidad de materiales, pruebas, muestras, tolerancias y conceptos de
intervencion, prohibiéndose especificar marcas comerciales.

s Descripcion (del tipo del rubro; ejemplo suministro, instalacion
configuracién, puesta en marcha, etc/ de acuerdo a la especializacion de
ingenieria)

¢ Materiales o Caracteristicas técnicas (detalladc a modo de lista y sus
caracteristicas)

¢ Normativa (normativa aplicada)

« Garantfas ( tiempos y condiciones de acuerdo al decreto 1515 de la
Presidencia de la Republica y la LOSNCP)

* Soporte Tecnico (tipo, tiempos y condiciones, acorde al decreto 1515 de
la presidencia y la LOSNCP)

¢ Mano de obra (personal implicado para la ejecucion)

¢ Medicion y pago (Unidad y modo de pago)

Equipo requerido (De ser necesario y dependiendo del rubro)

4. Presupuesto definitivo del Estudio climatizacion.
5. Analisis de precios unitarios de cada unoc de los rubros presentados en el
presupuesto.
Ademas de que el consultor realice el presupuesto de cada una de las
especializaciones tendra que realizar lo siguiente:
1. Presupuesto general de las especializaciones. (Estas deben cumplir el mismo orden
que en el presupuesto individual
2. Andlisis de Costos Unitarios de cada uno de los rubros que constan en el
Presupuesto (formato Excel)
. Programacidn de obras
. Cronograma valorado de obra eléctrica y climatizacion.
. Metodologia de trabajo de Construccion.
. Equipo minimo (referente a qué tipo de maquinaria se debe implementar para
realizar la construccidn e indicar las caracteristicas)

(9230 &) I N FV
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FORMATO DE ENTREGA:

Para la revision de la entrega del producto se entregara 1 copia impresa con cada uno
de los items solicitados. Y una vez aprobada la fase se debera entregar:

e Un original y una copia impresa de toda la informacién firmada por el consultor
responsable, ademas de los respaldos magnéticos respectivos.

e Los respaldos de todas las memorias se entregaran en archivos .doc y .pdf y
excel

e Todos los documentos deben tener su respectivo indice y contenido,
numeracion, rubrica del profesional responsable, el producto sera recibido en
carpetaleitz.

La entrega del estudio, debera contar con la aprobacién de la Gerencia de
Infraestructura Fisica y del Administrador del contrato.

PLAZO DE EJECUCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El plazo maximo de entrega del producto total y final sera de 30 DIAS
CALENDARIOS, contados a partir de la notificaciéon del anticipo

Las actividades que debera desarrollar se sujetaran al cronograma detallado a
continuacion:

PRODUCTO

Fase 1 . 5 dias calendarios contados a partir de la notificacién del anticipo.

Fase 2 . 25 dias calendarios contados a partir de la entrega de la FASE 1
(con acta de aprobacion del Administrador del Contrato)

Total de dias : 30 dias calendarios

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Se considerara la correcta secuencia de actividades, la metodologia describira los
planes y programas de operacion, indicando los frentes de trabajo a organizar y su
respectivo organigrama.

Resumiendo la metodologia debera contener los siguientes parametros, los cu
para efectos de calificacién tendran la siguiente incidencia:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

b) Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele e
conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de la
prestacion del servicio de consultoria;

¢) Organigrama funcional del servicio propuesto; y, Programa o programas de
actividades, asignacion de profesionales y tiempos

e  El Contratista tiene la obligacion de revisar los archivos anexos de este proceso.



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA

DEL LITORAL CONTRATO No. 036-2015
“hegiwliido fu Socicdad 'l Convenivnio™ CDC-ESPOL-008-2015

COMPARNIA SISMECAN 5. A,

¢ ElI Consultor asumira la responsabilidad técnica total de los Servicios
Profesionales prestados para la elaboracion del Estudio.

¢ El Consultor esta obligado a resolver las observaciones que le formule el
Administrador del Contrato.

e La revisidn de los documentos por parte del Administrador del Contrato, durante
la elaboracion del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y
total del mismo.

¢« £l consuitor esta en la obligacién de comunicar al Administrador de contrato o la
entidad contratante si existiera algin inconveniente ¢ imprevisto que se generen
en el curso de la consultoria.

e En atencidén a que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que
realiza debera garantizar la Calidad del Estudio y responder por el trabajo
realizado en la elaboracion del Estudio del Disefio durante los siguientes (5)
Cinco afios desde la fecha de recepcidn definitiva de los estudios de conformidad
con el articulo 100 del Reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacidn Puablica. En caso de ser requerido para cualquier aclaracion o
correccion no podra negar su concurrencia.

° En caso de no concurrir a la citacidn, se hara conocer su negativa a la Contraloria
General del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razén a que el
servicio prestado es un acto por el cual son responsables ante el Estado

o Para la entrega de los estudios en sus fases correspondientes el consultor
debera entregar de la siguiente manera:Una original que estara sujeta a revision
y observacion.Luego de que el consultor o contratista realice las observaciones
emitidas por la entidad contratante el consultor o contratista debera entrega 1
original y 2 copias, y solicitar el acta de aprobacién de la etapa correspondiente.

CLAUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara a la CONTRATISTA,
es de US$4,854.66 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas IVA, de
conformidad con su oferta presentada.

4.2 Los precios acordados en el conirato por los trabajos especificados, constituiran
la Gnica compensacidon a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive
cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al
Valor Agregado que sera afadido al precio del contrato conforme se menciona en
el numeral 4.1.

CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO
51 Laformade pagc se realizara de acuerdo al siguiente detalle:
o 30% de anticipo previa suscripciéon del contrato y presentacion de las garantias

previstas en le LOSNCP, el anticipo sera amortizado durante el tiempo de
vigencia del contrato.



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA

2\ DEL LITORAL CONTRATO No. 036-2015
5] “tmgdsanto ba Sociedaddel Conocienta” CDC-ESPOL-008-2015

COMPANIA SISMECAN S. A.

e 70% en la siguiente forma: 35% a la aprobacién y entera satisfaccion de la
recepcion de la Fase 1 por parte del Administrador del Contrato; 35% a la
aprobacion y entera satisfaccion de la recepcion de la Fase 2 por parte del
Administrador del Contrato.

CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS
6.1 En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.1.1 La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el pliego, que respalde el 100% del monto a
recibir por este concepto.

6.2 Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo
118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera
vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

6.5 El cese de la renovacion de las garantias presentadas por el CONTRATISTA solo
la podra autorizar por escrito la CONTRANTANTE, cuando se haya recibido a
entera satisfaccion el bien y/o servicio objeto de este contrato con su respectiva
liquidacion.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO

7.1 El plazo para la ejecucion del presente contrato es de 30 dias contados desde la
fecha de notificacion que el anticipo se encuentra disponible.

CLAUSULA OCTAVA.- MULTAS

8.1 Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte del
Contratista, se aplicara la multa de 1 por 1.000 del valor del contrato (El tiempo para la
entrega de la totalidad de los estudios sera de 30 dias, debera cumplir con el
cronograma, la entidad contratante tendra 10 dias laborales para revisar dicho
producto si fuese el caso que se realicen observaciones al producto entregado el
consultor tendra que atenderlas en no mas de 5 dias laborales. Una vez recibido
el producto la entidad contratante tendra 10 dias mas para revisar dichas
observaciones absueltas, si el consultor NO entrega las observaciones absueltas
la Entidad Contratante aplicara una multa del 1 x 1000 por cada dia que el
consultor no entreque las observaciones absueltas. De existir atraso las multas
se la ejecutaran de acuerdo a las entregas de cada una de las etapas. Ademas
de la aplicacion de la multa por el incumplimiento de las observaciones, la
entidad contratante aplicara la multa del 1 x 1000 si el consultor No cumple con el
cronograma de entrega del estudio. Si la entrega llegase a dar en un dia
laboral o feriado el consultor debera entregarla un dia antes).

CLAUSULA NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1 El precio del contrato es fijo por lo que no aplica un reajuste de precios.
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CLAUSULA DECIMA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

12.1 La CONTRATANTE nombra a la Arg. Evelyn del Rosario Analuisa Chauca, en
calidad de Adminisiradora del Contrato, quien debera atenerse a las condiciones
generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

12.2 La CONTRATANTE podra cambiar de Administrador del Contrate, para lo cual
bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea
necesario la modificacién del texto contractual.

12.3 Adicionalmente el administrador debera cumplir con lo siguiente:

o Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas
del contrato a fin de que la entrega del bien/servicio se ejecute de acuerdo
a sus especificaciones técnicas/téerminos de referencia, programas o
cronogramas de trabajo, y normas técnicas aplicables.

o Detectar oportunamente errores y/u omisiones del contrato asi como
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que
arreglen la situacion.

e Verificar oporfunamente que la CONTRATISTA esté proporcionando una

buena calidad del bien/servicio.
Evaluacion periddica del grado de cumplimiento del bien/servicio a entregarse.
Participacién en la recepcion definitiva del bien/servicio informando sobre la
calidad/cantidad del bien/servicio entregado y la exactiiud de los pagos
realizados.

e Conseguir de manera oportuna se den soluciones tecnicas a problemas
surgidos durante la ejecucion del contrato.

e Conseguir que los directivos de la CONTRATANTE se mantengan
oportunamente informados de la ejecucion del objeto de la contratacion y
problemas surgidos desde la adjudicacion hasta la entrega del bien/servicio
(e instalacion, si aplicare). Debera informar sobre el incumplimiento del
contrato en el caso de que esto ocurra.

» Dar un visto bueno a las solicitudes de prérroga del CONTRATISTA, a efecto
de la aprobacién por parte del Rector o su delegado.

e Aplicar las multas y sanciones dispuestas en el contrato.

e El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificara que
los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento
de devengamienio del anticipo o ejecucion contractual.

CLAUSULA UNDECIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO

11.1 Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Coniratacién Publica y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminaciéon unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimientc del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,
en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las
siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio

10
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en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
gue se produjo tal modificacion;

b) Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacién, fusion, absorcion,
transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la provision
de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral

3.1 del formulario de oferta - Presentacién y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,

simulacion y/o inexactitud en la informacién presentada por CONTRATISTA, en
el procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o
su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DUODECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

12.1

12.2

12.3

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran
utilizar los métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de
Mediacién y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado, Regional 1, con sede en la
ciudad de Guayaquil.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, cualquiera
de las partes que se sienta perjudicada podra someter la controversia al procedimiento
establecido en la Ley de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa, la cual establece
que sera competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo # 2 que ejerce jurisdiccion en la ciudad de Guayaquil.

Todo lo anterior de conformidad con los Arts. 104 y 105 de la Ley del Sistema Nacional
de Compras Publicas LOSNCP y del Art. 160 de su Reglamento.

La legislacidon aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.1

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
administracion del contrato y el CONTRATISTA se haran a través de documentos
escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO

14.1

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Guayaquil.

11
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14.2 Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

CONTRATANTE: Km. 30.5 Via Perimetral Campus Gustavo Galindo Velasco, Teléfono:
042269269.

CONTRATISTA: Canton: Guayaquil; Parroquia TARQUI; Ciudadela: SAUCES VIl
Numero: SOLAR 10; Manzana: 391F; Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL
EDIFICIO CORREOS BIEL ECUADOR Celular: 0988871110 Email:
sismecan@gmail.com Teléfono: 042278673 Teléfono: 042641586.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de
Ejecucion de Consultoria (CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria
del procedimiento de contratacién, y que forma parte integrante de las Condiciones
Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

17.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

49 ARD apfE
Dado, en la ciudad de Guayaquil, |l 2 A5G 2015

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
DEL LITORAL (ESPOL)

SISMECAN S.A.

Ing. Arias Arévald Oscar Miguel
Gerente General
RUC: 0992798831001

Ing. Serdlo Flores Macias
Rector

Elaborado por Lcda. Diana Diaz Vargas
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CONDICIONES GENERALES
DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA, ADQUISICION DE BIENES Y/O PRESTACION DE
SERVICIOS BAJO REGIMEN ESPECIAL

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de ejecucion de obra, adquisicién de bienes y/o
prestacion de servicios, mediante régimen especial, son de cumplimiento obligatorio para las Entidades
Contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos
sujetos a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, para la ejecucion de obras,
adquisicion de bienes, y/o prestacién de servicio, incluidos consultoria, calificados para la seguridad
interna y externa del estado; productos y servicios comunicacionales a través de procesos de seleccidn;
asesoria y patrocinio juridico; obra artistica, literaria o cientifica; repuestos o accesorios; bienes y
servicios Unicos en el mercado, o proveedor Unico; transporte de correo interno y/o internacional;
contratos entre entidades publicas y/o subsidiarias

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intencion de los contratantes. En tedo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion
Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIll del Libro IV de la
Codificacién del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1:2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera
que se indica a continuacion:;

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento
del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

f.  “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una "oferta",
en atencion al llamado a licitacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a traves
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provision de bienes
o prestacién de servicios.

“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
aperture en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta

13
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por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que
sera depositado el anticipo. El administrador del contrate designado por la CONTRATANTE verificara
gue los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al praceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucién del contrato, no
podra ser destinado a fines gjenos a esta contratacion.

22 La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacidn de servicios se realizara
conforme lo establecido en el art 138 del Regiamento General de la LOSNCP.

23 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecién al precio convenido, a satisfaccién de la CONTRATANTE, previa la aprobacion del
administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA,
en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre cualquier pago indebido por
error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligdndose el CONTRATISTA a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose
el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Ceniral del
Ecuador.

Clausula Tercera.- PRORROGAS DE PLAZO
31 La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre
que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por
la maxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador
del contraio. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso foriuito, el
CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecucion del contrato, sin necesidad de que
medie netificacion por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas
por ella y gue no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

¢) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en
forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la gjecucion del trabajo.

3.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso
se requerird la autorizacién de la méaxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del
administrador del contrato.

Clausula Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que son parte del
presente contrato, las siguientes:

41 Fl contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de coniratacion
tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la
Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir
error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacién del
plazo, o contratos complementarios. La ampliacion del plazo, © contratos complementarios podran
tramitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

4.2 El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas

designadas por la Eniidad Contratante, toda la informacion y documentacion que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento, técnico relacionado con la ejecucion del contrato, asi como de los
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eventuales problemas tecnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del contrato,
deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, asi como la eventual realizacion
de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucién
contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacion y
documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion del contrato.

4.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacién del CONTRATISTA ejecutar el
contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el
pliego, y cumplir con el porcentaje minimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

4.4 El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en
norma legal especificamente aplicable.

4.5 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cadigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad
de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el
personal que labore en la ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

4.6 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su
oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional,
seguridad social, laboral, etc.

Clausula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

5.1 Son cbligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Sexta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

6.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de conformidad
con lo establecido en los articulos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el articulo 144 del RGLOSNCP.

7 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre las partes se
realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

8.1 La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislaciéon tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes
de servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

8.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso,
el CONTRATISTA entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias del contrato, debidamente
protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y elde
las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.
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Clausula Novena,- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

9.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interpasicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales
o de cualquier tipo de parte del contratista.

9.2 Tampoco se admitira acciones consfitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral

del confrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los
derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
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