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CONTRATO No. 074-2015

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Escuela
Superior Politécnica del Litoral ESPOL, representada por el Ing. Sergio Flores
Macias, en su calidad de Rector, a quien en adelante se le denominara
CONTRATANTE; y, por ofra parte el Ing. Darwin Gonzalo Reyna Achi, por sus
propios derechos, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General —
RGLOSNCP-. El Plan Anual de Contrataciones de la ESPOL, contempla la
ejecucion de la Obra “REMODELACION DEL LABORATORIO DE
ANALISIS SENSORIAL PLANTA BAJA Y LABORATORIO DE
INVESTIGACION PLANTA ALTA DE LA CARRERA EN INGENIERIA EN
ALIMENTOS DE LA FIMCP EN EL EDIFICIO N° 18C”.

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, el Delegado de la Maxima
Autoridad de la ESPOL resolvié aprobar el pliego de MENOR CUANTIA MCO-
ESPOL-013-2015 para la “REMODELACION DEL LABORATORIO DE
ANALISIS SENSORIAL PLANTA BAJA Y LABORATORIO DE
INVESTIGACION PLANTA ALTA DE LA CARRERA EN INGENIERIA EN
ALIMENTOS DE LA FIMCP EN EL EDIFICIO N°18C”. "

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos de la partida
presupuestaria 750501 “En Obras de Infraestructura”, conforme consta en la
certificacién presupuestaria 2381 del 08 de junio del 2015, emitida por la
Gerencia Financiera de la ESPOL.

1.4 Se realizé la respectiva convocatoria el 01 de septiembre del 2015, a través
del Portal Institucional.

1.5 Luego del proceso correspondiente, el Ing. Daniel Tapia Falconi, en su calidad
de Delegado de la Maxima Autoridad de la CONTRATANTE, mediante
Resolucion MCO No. 028-2015 del 23 de septiembre del 2015, adjudico la
“REMODELACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL
PLANTA BAJA Y LABORATORIO DE INVESTIGACION PLANTA ALTA DE
LA CARRERA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS DE LA FIMCP EN EL
EDIFICIO N° 18C” al oferente Ing. Darwin Gonzalo Reyna Achi.
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CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) El Pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones
Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas,
planos o disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de obras (CGC) publicados y
vigentes a la fecha de la convocatoria en la pagina institucional del
SERCOP.

c¢) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que
la conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA,
e} La resolucién de adjudicacion.

f) Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria
y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato.

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar,
terminar y entregar a entera satisfaccion de la CONTRATANTE la obra
consistente en la “REMODELACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS
SENSORIAL PLANTA BAJA Y LABORATORIO DE INVESTIGACION
PLANTA ALTA DE LA CARRERA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS DE
LA FIMCP EN EL EDIFICIO N°® 18C".

3.2 Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta,
planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos,
condiciones generales de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones
de la entidad y demas documentos contractuales.

3.3 El CONTRATISTA debe observar y cumplir con todos los aspecios
contemplados en las especificaciones técnicas del proceso, de manera que la
“REMODELACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL
PLANTA BAJA Y LABORATORIO DE INVESTIGACION PLANTA ALTA DE
LA CARRERA EN INGENIERIA EN ALIMENTOS DE LA FIMCP EN EL
EDIFICIO N° 18C" se ejecute de conformidad con estas bases y reglas
teécnicas. ' '
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Los oferentes tendran la obligacion de revisar los anexos a este proceso, tales
como términos de referencia en el que se detalla la metodologia de validacion
y cumplir con lo solicitado.

CLAUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA, es el de US$ 75,838.07 (SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 07/100) Délares de los Estados
Unidos de América, mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por
el CONTRATISTA.

RUBRO DETALLE — UNIDA | canmipap | €O5TO | otaL
UNITARIO
1.0 OBRAS CIVILES
1.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.1.1 Caseta de bodega y oficina m2 15,00 44,00 660,00
11.2 Instalacion eléctrica provisional u 1,00 105,50 105,50
1.1.3 Instalacion AA. PP. Provisional u 1,00 88,00 88,00
1.2 MANTENIMIENTO DE OBRA Y SEGURIDAD
1.21 Limpieza general de obra semana 8,00 66,46 531,68
1.2.2 Desalojo de limpieza semana 8,00 64,77 518,16
123 | SS.HH. para obreros mes 2,00 178,00 | 356,00
1.3 PREPARACION DEL SITIO
1.3.1 Replanteo y trazado m2 117,28 1,81 212,27
Desmontaje de tabiqueria de alumnio con
1.3.2 aglomerado, incluye puerta m2 30,11 6,60 198,73
Desmontaje de puerta metalica (Pm) de doble
1.3.3 hoja de ingreso en P. B. u 1,00 13,80 13,80
Desmontaje de puerta metalica (Pm1) de
1.3.4 ingreso en P. A. u 1,00 6,90 6,90
Desmontaje de ventanas de aluminio y vidrio
1.3.5 fijas (Vc1), corredizas (Vc2) y tipo celosia (Vc) m2 24,46 6,45 157,77
Desmontaje de luminarias de 3x32Wx120V
1.3.6 sobrepuestas u 11,00 8,56 94,16
Desmontaje de instalaciones eléctricas
1.3.7 (tomacorrientes) u 1,00 57,50 57,50
Desmontaje de protector metalico para
1.3.8 acondicionador de aire u 1,00 8,00 8,00
1.3.9 Desmontaje de rejas metalicas m2 5,04 10,01 50,45
1.3.10 | Desmontaje de lavadero u 1,00 7.73 173
1.3.11 Sellado de puntos de AA. PP. u 1,00 8,52 8,52
1.312 Sellado de puntos de AA. SS. u 1,00 11,79 11,79
1.3.13 | Demolicién de estrado m2 8,63 3,45 29,77
1.3.14 Demolicién de mesén m 3,40 4,86 16,52
Demolicion y reposicion de contrapiso i
existente para instalacion de tuberia de AA. i
1.345 PP.Y AA. SS. m 4,55 9,28 4222
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Demoliciénde paredes y boquetes para

1.3.16 | puertas m2 19,68 3,00 59,04

1.3.17 Levantar cerdmica de piso ma2 67,28 3,80 255,66
Perforacion de losa y paredes para bajantes

1.3.18 [de AA. SS. v AA  AA u 4,00 35,01 140,04

1.3.19 [ Desalojo de escombros por demolicidn viaje 2,00 72,31 144,62

1.4 ALBANILERIA

1.4.1 Nivelacidn de piso con hormigdn simple m2 67,28 10,03 574,82

1.4.2 Paredes mamposteria bloque e=9.00cm m2 63,52 17,08 1.084.92

1.4.3 Paredes mamposteria bioque e=18.00cm m2 8,00 20,93 167,44
Viguetas, dinteles y pilaretes de hormigdn

14.4 armado (9.00x20.00)cm m 43,09 12,64 544 66
Viguetas, dinteles y pilaretes de hormigdn

145 armado {19.00x20.00)cm m 6,83 19,34 132,09
Viguetas y dinteles de hormigén armado para

146 ventanas m 2,52 18,00 45,36

1.4.7 Enlucido de paredes m2 144,11 7,94 114423

1.4.8 Cuadrada de boquetes m 25,73 5,32 136,88

1.4.9 Filos interiores m 14,00 3,13 43,82
Mesén de hormigén armado (M y M1), incluye

1.4.10 | patas y enlucido m 11,75 68,75 807,81

1.4.11 Sobrepiso bajo meson =0.07m m 11,73 10,56 123,87
Farrada de bajantes con mamposteria, incluye

1.412 | enlucido m 21,60 %8621 g3419

Rampa de homigdn simple para personas
con capacidades especiales; incluye corte, m2 0,76 70,00 53,20
demolicidn de piso, excavacion y relleno
1.413 compactado (Ra)

Cajas de registro EE. EE. de mamposteria,
incluye enlucido, tapa de hormigon con marce u 4,00 200,00 800,00
1.4.14 y contramarce metélico

2.0 OBRAS DE ACABADOS

24 CARPINTERIA: METALICA
Puerta metalica acabado tipo madera

211 (1.00x2.10)m (P1) 3] 2,00 54400 | 1.088,00
Puerta metdlica acabado tipo madera (0.80x

2.1.2 2.10m (P2) U 1,00 435 1§ 435,19

213 Pueria de emergencia (0.90x2.10)m (Pe) u 1,00 1.004,99 | 1.004,98

Reparacion e instalacidon de rejas metélicas
21.4 existentes (Re), incluye pintura m2 4,10 48,00 196,80

2.2 CARPINTERIA: ALUMINIO Y VIDRIO
Tabigueria de aluminio y vidrio claro y

2.21 arenado {Th1) m2 57.03 166,72 | 9.508,04
Puerta cosrediza de aiuminio y vidrio claro y

222 arenado (1.60x2.00)m (P3) u 1,00 333,33 333,33
Puerta corrediza de aluminio y vidrio claro y

223 arenado (0.90x2.00)m (P4) u 2,00 300,00 600,00
Pueria corrediza de aluminio y vidrio claro y

2.24 arenado (0.80x2.00)m (P5) u 2,00 280,00 560,00
Puerta de aluminio y vidrio ¢laro y arenado

225 (0.80x2.00Ym (P6} u 2,00 250,00 500,00

228 Ventana alta fija de aluminio y vidrio (V1) m2 2,84 90,00 255,60
Ventana alta carrediza de aluminio y vidrio |

227 (V2) m2 3,51 115,00 403,85
Ventana baja corrediza de aluminio y vidrio

228 (V3) m2 3.60 135,00 486,00

2.3 TUMBADOS FALSOS




ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
DEL LITORAL

“femgnedsando i Socicuad del Conocimiene”

Contrato No. 074-2015
MCO-ESPOL-013-2015
ING. DARWIN GONZALO REYNA ACHI

Tumbado falso (Tu) con estructura
231 (0.60x0.60)m m2 67,28 21,26 | 1.430,37
232 Tumbado tipo gypsum (Tu1) m2 43,00 29,30 | 1.259,90
2.4 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
241 Pintura interior m2 134,59 7,16 963,66
242 Pintura exterior elastomérica m2 12,00 8,00 96,00
2.4.3 Repintada interior m2 206,14 4,14 853,42
2.4.4 Repintada exterior con pintura elastomeérica m2 37,00 5,70 210,90
245 Porcelanato en pisos (Pi1) m2 110,28 44 54 | 4.911,87
246 Rastreras de porcelanato m 72,61 10,03 728,28
Recubrimiento de mesén (M y G1) con granito
247 importado m 11,75 144,38 | 1.696,47
SISTEMA DE INSTALACIONES
3.0 SANITARIAS
341 AGUA POTABLE
3.1.1 Punto de AA. PP. pto. 3,00 31,18 93,54
31.2 Llave de control de 3/4" u 2,00 19,30 38,60
3.1.3 Conexion a red existente u 1,00 54,00 54,00
3.2 AGUAS SERVIDAS
3.21 Punto de @ 50mm pto. 3,00 28,47 85,41
3.22 Bajante PVC des. @ 75mm m 26,00 13,26 344,76
3.23 Bajante drenaje AA. AA. PVC des. d=1" m 34,40 7,87 270,73
Tuberia de 3" PVC para paso de cafieria de
324 cobre de AA. AA. m 13,88 11,53 160,04
325 Conexion a desague existente u 1,00 38,40 38,40
3.3 PIEZAS SANITARIAS
Lavadero de un pozo profundo con
3.3 escurridera, incluye griferia u 1,00 164,00 164,00
332 Lavadero de dos pozos, incluye griferia u 1,00 180,00 180,00
4.0 SISTEMAS ESPECIALES
SISTEMA DE INSTALACIONES
4.1 ELECTRICAS
411 | Acometida a Tablero TD m 18,00 64,15] 1.154,70
412 | Tablero de distribucién TD u 1,00 861,47 | 861,47
413 | Acometida a panel PD - 1 m 5,00 24,25 121,25
414 | Acometida a Panel PD - 2 m 17,00 28,79 | 48943
415 | Panel de breakers trifasico PD - 1 - 30 ctos. u 1,00 421,02| 421,02
41.6 |Panel de breakers trifasico PD - 2 - 36 ctos. u 1,00 553,23 99323
417 Acometida a panel regulado y UPS m 15,00 9,56 143,40
4.1.8 Unidad de respaldo de energia UPS - 6Kva u 2,00 2.866,19 | 5:732,38
419 | Tablero de By Pass u 2,00 771,72 | 154344
Panel de breakers monofasico regulado 12 949 90
4.1.10 ctos. u 5,00 189,98 !
4111 | Salida para alumbrado 120V u 44,00 41,71 183524
4112 | Tomacorriente doble polarizado de 120V u 23,00 52,51 | 1.207.73
Tomacorriente doble polarizado regulado de 146280
4.1.13 120V u 24,00 60,95 .
4114 Tomacorriente de 120V equipo especial u 13,00 80,09 1.041,17
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4115 | Tomacorriente de 220V equipo especial u 5,00 102,87 | 51435
4.1.16 | Tomacorriente de 220V cacina u 1,00 200,67 | 20087

Alimentacidon unidad condensadora AA. AA, 41132
4117 36000 BTU u 2,00 205,66 !

Alimentacion unidad evaporadora AA. AA. 20216
4.1.18 36000 BTU u 2,00 101,08 !
4.1.19 Alimentacion unidad de AA. AA. pequefa 1] 4,00 102,32 409,28
4.1.20 | Luiminaria - Panel LED - 45W u 34,00 120,12 | 4.084,08

4.2 VOZY DATOS
Puntos para voz/datos (ducteria EMT 1"y

421 3/4") u 8,00 107,36 858,88
Puntes para camara de circuito cerrado

4272 {ducteria EMT 1/2") u 3,00 78,30 234,90

423 Puntos para incendio {ducteria EMT 1/2") u 10,00 57,27 572,70

5.0 SISTEMA DE CLIMATIZACION
5.1 PROVISION E INSTALACION BE EQUIFOS

511 Split de 9000 BTU u 1,00 907,19 907,19
5.1.2 Split de 12000 BTU u 3,00 1.252,23 | 3.756,69
5.1.3 Spiit de 36000 BTU u 2,00 2.988,44 | 5.976.88
5.1.4 Extractor de aire AA. AA. u 2,00 110,00 220,00

6.0 SISTEMA CONTRAINCENDIOS

6.0.1 Extintor de gas carbénico de 10 |b U 4,00 162,93 651,72

SUBTOTA | 75,838,0
L 7

IVA| 9,100,57
84,9386
4

TOTAL

42. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la unica compensacién al CONTRATISTA por todos sus costos,
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto
el Impuesto al Valor Agregado que sera anadido al precio del contrato
conforme se menciona en el numeral 4.1

CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO

5.1. La CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA en el plazo maximo de 30
dias, contados desde la celebracién del contrato en calidad de anticipo; el
50% del valor total de este contrato.

5.2 El valor restante de la obra, esto es, el 50%, se cancelara mediante pago
contra presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la
fiscalizacion y la administracion del contralo de acuerdo al avance y
cumplimiento del cronograma de la obra. De cada planilla se descontara la
amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al
CONTRATISTA.
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5.3 Facturacidn y reajuste: El contratista preparara las planillas, las cuales se

pondran a consideracion de la fiscalizacion en los § dias de cada periodo
MENSUAL Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en
el plazo de 5 dias la aprobara o formulara observaciones de cumplimiento
obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma
inmediata el tramite de autorizacién y se procedera al pago dentro del plazo
de 15 dias contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacion vy el
administrador del contrato no aprueban o no expresan las razones fundadas
de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla
esta aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por

el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion,
esta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de
los 10 dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera
que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion
y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta
clausula.

5.5 En los 5 primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el

5.6

CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las
cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual anterior. Se
emplearan las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la
Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefalada en el Formulario
de Oferta.

Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el
Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntaran los anexos de
medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que
correspondan.

Ademas, el CONTRATISTA presentara con las planillas el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicara, para cada concepto de
trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado,
las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo MENSUAL
anterior, y en el periodo de consideracion, y la cantidad y el valor de los trabajos
ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran segun el
modelo preparado por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar
la planilla correspondiente.
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CLAUSULA SEXTA.- PLAZO

6.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de 56 dias; contados a partir de la fecha de notificacién que
el anticipo se encuentre disponible, de conformidad con lo establecido en la
oferta.

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS
7.1 En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

7.1.1 La garantia de buen usc del anticipo se rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el pliego, que respalde el 100% del monto a
recibir por este concepto.

7.1.2 La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendira por un valor igual al
cinco (5%) del monto total del mismo en una de las formas establecidas en
el articulo 73 de la LOSNCP, la que debera ser presentada previo a la
suscripcién del contrato

El valor sera depositado en una cuenta que el contratista aperturara en un banco
estatal o privado, en el que el Estado tenga participacion accionaria o de capital
superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripcion del
contrato, debera presentar, un certificado de la institucién bancaria o financiera en
la que tenga a su disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo.

El administrador del contrato ¢ el fiscalizador designado por la entidad contratante
verificara que los movimienios de la cuenta correspondan estrictamente al
procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecucion coniractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad sera devengado proporcionalmente
al momento del pago de cada planilla hasta la terminacién del plazo contractual
inicialmente estipulado y constara en el cronograma pertinente que es parte del
contrato, segun lo establecido en la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

7.3 Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el
articulo 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento. Entre tanto deberan
mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la entidad.

7.4 El cese de la renovacion de las garantias presentadas por el CONTRATISTA
solo la podra autorizar por escrito la CONTRATANTE, cuando se haya recibido
a entera satisfaccion el bien y/o servicio objeto de este contrato con su
respectiva liquidacion.
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CLAUSULA OCTAVA.- MULTAS

8.1 En la ejecucion de la obra, se aplicara la multa de 1 x 1000 por cada dia de
retraso de la obra de acuerdo al cronograma, siendo esto revisado por el
fiscalizador de la obra.

8.2 Se aplicara multa del 1 x 1000 por cada dia de retraso de presentacion de
planilla mensual. El Fiscalizador debera revisar que la planilla sea entregada
en las fechas previstas

CLAUSULA NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIO

9.1 Este proceso no contempla reajustes de conformidad con lo establecido en
el numeral quinto de la convocatoria del proceso.

CLAUSULA DECIMA.- SUBCONTRATACION

10.1 EI CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa
autorizacion de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad
de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal,
y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2 EI CONTRATISTA sera el unico responsable ante la CONTRATANTE por
los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o
indirectamente empleadas por ellos.

CLAUSULA UNDECIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11.1 EI CONTRATISTA cumplira con las obligaciones determinadas en el
numeral 5.1 de los pliegos y son las siguientes:

a) Obligaciones del Contratista: El contratista preparara las planillas
MENSUAL, las cuales se pondran consideracion de la fiscalizacion
en los 5 dias de cada periodo MENSUAL, y seran aprobadas por ella
en el término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se
continuara el tramite de autorizacion del administrador del contrato y
solo con dicha autorizacion se procedera al pago.

b) Ademas el contratista presentara con las planillas el estado de
avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicara,
para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, |
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el periodo en
consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha.
Estos documentos se elaboraran segun el modelo preparado por la
fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.
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c)

d)

9)

h)

EI CONTRATISTA debe contar con o disponer de todos los permisos
y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal
de la obra, especiaimente, pero sin limitarse a cumplimiento de
legislacion ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
legislacion laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales
que se hayan establecidos en el contrato. Asi mismo, debera realizar
y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos
por el confrato o las leyes vigentes (sefialética, letreros de peligro,
precaucion, etc), para la debida proteccion del plblico, personal de
la fiscalizacién y del contratista mismo, especialmente si los trabajos
afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos.

l.os sueldos y salarios de los frabajadores del contratista se
estipularan libremente, pero no seran inferiores a los minimos legales
vigentes en el pais. EIl CONTRATISTA debera pagar los sueldos,
salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que
aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes
vigentes. Los contratos de trabajo deberan cefiirse estrictamente a las
leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los
subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del CONTRATISTA y a su costo, todas las
obligaciones a las que esta sujeto segln las leyes, normas y
reglamentos relativos a la seguridad social.

El CONSTRATISTA debera también suscribir con los actores
pertenecientes al sector de la economia popular y solidaria (EPS) o
micro y pequefias empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos
gue correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copiade
los cuales deberd ser entregada a la entidad contratante para
conocimiento y seguimiento por parte de fiscalizacion y administracién
del contrato. En el transcurso de la ejecucién de la obra el
CONTRATISTA podra solicitar a la entidad contratante la sustitucién
del o los subcontiratistas, Gnicamente en el caso de incumplimiento o
retraso en la ejecucion de los rubros subcontratados que afecte el
avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente
aprobado por el fiscalizador.

El CONTRATISTA, ademas debera notificar a la entidad contratante
cualquier situacion que le justifique la sustitucion, reemplazo o cambio
de su(s) subcontratista(s), en los casos senalados en el numeral 1.25
de la seccién 1 del Procedimiento de Contratacién que se encuentran
en-las Condiciones Generales de los pliegos.

El CONTRATISTA, en forma previa a la presentacion de las planillas
correspondientes, debera entregar a la fiscalizacién de la obra los
documentos contentivos de la informacion relacionada con el
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cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecucion por
parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la
oferta evaluada.

i) El CONTRATISTA se comprometera a no contratar a personal
menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucion
contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubrieren tal practica, se sometera y aceptara las
sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacion
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y
reglamentarias pertinentes.

j) El CONTRATISTA, en general, debera cumplir con todas las
obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato
suscrito.

k) El CONTRATISTA tiene la obligacién de revisar los anexos de este
proceso.

11.2 EI CONTRATANTE cumplira con las obligaciones determinadas en el
numeral 5.2 de los pliegos y son los siguientes:

a. Darsolucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucidn
del contrato, en un plazo de 5 dias contados a partir de la peticidn escrita
formulada por el contratista.

b.  Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que
se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar las
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos
organismos publicos, en un plazo de 5 dias contados a partir de la peticion
escrita formulada por el contratista.

c. Encasode sernecesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
autorizar 6rdenes de cambio y drdenes de trabajo, a través de las
modalidades de costo mas porcentaje y aumento de cantidades de obra,
respectivamente.

d. Encaso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
celebrar los contratos complementarios. \.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras las
especificaciones técnicas, ubicacion exacta de donde se realizara la
obra y el plano para la construcciéon de la obra previstos en el contrato,
en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos
de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos
similares.
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f. Suscribir las actas de entrega recepcidnes parciales, provisionales vy
definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato.

g. Designar al administrador del contrato.
h.  Contratar a la fiscalizacion de la obra

i. La contratante sera responsable de obtener todos los permisos ambientales
gue requiere la obra para su ejecucion (licencia ambiental), asi como la
vigilancia de la ejecucion del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o
compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

12.1 La CONTRATANTE designa a la M3c. Grace Katherine Vasquez Veliz,
Profesora de la Facultad de Ingenieria en Mecanica y Ciencias de la
Produccién — FIMCP en calidad de administradora del conirato, quien
debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos
que forman parte del presente contrato.

12.2 La CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea
necesario la modificacion del texto contractual.

El administrador del contrato es el supervisor designado por la maxima autoridad
de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinacion y
seguimiento de las actividades de construccion.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas
tomadas para la ejecucion de la obra, con estricto cumplimiento de las
obligaciones confractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y
costos previstos; y, emitir la autorizacion o conformidad respectiva. Solo contando
con la autorizacién del administrador del contrato, el contratista podra ejecutar las
obras adicionales por costo mas porcentaje, aumento de cantidades de obra y
contratos complementarios. Para éste Gltimo caso, el contratista solo podra
ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador sera el encargado de la administracion de las garantias, durante
todo el periodo de vigencia del contrato. Adoptara las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a
gue hubiere lugar, asi como también debera atenerse a las condiciones generales
y especificas de los pliegos que forman parte del presente conirato. Sin perjuicio
de que esta actividad sea coordinada con el area financiera (Tesoreria) de la
entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantias.

12
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El administrador del contrato tendra la potestad de dirimir en el caso de existir
diferencias de caracter técnico o econdmico entre el contratista y la
fiscalizacion respecto de la ejecucién del contrato.

Respecto de su gestion reportara a la maxima autoridad institucional o ante la
autoridad prevista en el contrato, Gerencia de Planificacion Fisica, debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econémicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- TERMINACION DEL CONTRATO

13.1 Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

13.2 Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Tratdandose de
incumplimiento del CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y
unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94
de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesién, enajenacion de sus acciones, participaciones, o
en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificacion;

b) Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo
78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesién, capitalizacion,
fusién, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicién de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la
asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del
capital social del CONTRATISTA;

c) Sise verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real
en la ejecucion de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada
0 que no se cumple con el compromiso de subcontratacién asumido en
el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Siel CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado
en el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentacion y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe
inconsistencia, simulacion y/o.inexactitud en la informacién presentada
por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del
presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud
seran causales de terminacién unilateral del contrato por lo que, la
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maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara
contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales
a que hubiera lugar.

13.3 Procedimiento de terminacién unilateral.-El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la
LOSNCP.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIA

141 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o
gjecucion del presente contrato, cuando las partes no lliegaren a un acuerdo
amigable directo, podran utilizar los métodos alternativos para la solucion
de controversias en e] Centro de Mediacion y Arbitraje de la Procuraduria
General del Estado, Regional 1, con sede en la ciudad de Guayaquil.

14.2 Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere
acuerdo, cualquiera de las partes que se sienta perjudicada podra someter
la controversia al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa, la cual establece que sera competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo # 2 que ejerce jurisdiccién en la ciudad de Guayaquil.

Todo lo anterior de conformidad con los Arts. 104 y 105 de la Ley del
Sistema Nacional de Compras Publicas LOSNCP y del Art. 160 de su
Reglamento.

14.3 Lalegislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia,
el CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y
por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo io que sea aplicable
al presente contrato

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

15.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las paries, relativas a los
trabajos, seran formuladas por escrito y en idioma castellano. lLas
comunicaciones entre la fiscalizacién y el CONTRATISTA se haran a través
de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la
copia del documento y registrada en el libro de obra.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- DOMICILIO

16.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Guayaquil.

16.2 Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefalan como su
direccion, las siguientes:

14
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La CONTRATANTE: Km. 30.5 Via Perimetral y teléfonos 04-2269269;,

El CONTRATISTA: Provincia: GUAYAS Cantén: GUAYAQUIL Parroquia TARQUI
Numero: SOLAR 6 Interseccion: MANZANA 720 Referencia: CDLA. ALBORADA
VIl — A OCHO CUADRAS DEL BANCO INTERNACIONAL Teléfono: 081120097
Email: dgreyna1989@hotmail.com

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto de las Condiciones Generales de los Contratos de
provisibn de bienes y prestacion de servicios, publicado en la pagina
institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP, vigente
a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma
parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan
suscribiendo. '

17.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Guayaquil a los doce dias del mes de octubre del 2015

Escuela Superior Politécnica CONTRATISTA
Del Litoral

Ing-Sergio-Ftores Macias rwin Reyna Achi

9. /
Rector RUC 1723140578001

Elaborado por Diana Diaz Vargas
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Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de ejecucion de obra, adquisicion de bienes
y/o prestacion de servicios, mediante régimen especial, son de cumplimiento obligatorio para
las Entidades Contratantes y los coniratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes
de procedimientos sujetos a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
para la ejecucion de obras, adquisicion de bienes, y/o prestacion de servicio, incluidos
consultoria, calificados para la seguridad interna y externa del estado; productos y servicios
comunicacionales a traves de procesos de seleccion; asesoria y patrocinio juridico; obra
artistica, literaria o cientifica; repuestos o accescrios; bienes y servicios iinicos en el mercado,
o proveedor Unico; transporte de correo interno y/o internacional; contratos entre entidades
plbilicas y/o subsidiarias

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente
la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sisterna Nacional de Contratacion
Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intencidn de los confratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los decumentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl del Libro IV
de la Codificacion del Cadigo Civil, “De la Interpretacion de los Coniratos®.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE [e adjudica el
cantrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de confermidad con Ja LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicabies.

¢c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad puablica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge ¢ se deriva el presente contrato.

e. "LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la lLey Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una
"oferta”, en atencién al llamado a licitacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provision
de bienes o prestacion de servicios.

*SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en las Condiciones Particulares del contrate, y ademas; -

2.1 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
aperture en una institucidn financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un
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cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la
cuenta en la que serd depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la
CONTRATANTE verificard que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso
de ejecucidn contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucidn del contraio,
no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2 La amortizacion del anticipo entregado en el caso de |a prestacion de servicios se realizara
conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecion al precio convenido, a satisfaccion de la CONTRATANTE, previa la aprobacion del
administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derechc de reclamar al
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes ¢ después de |a prestacion del servicio, sobre cualquier
pago indebido por error de calcule o por cualquier ofra razon, debidamente justificada, obligandose
el CONTRATISTA a satisfacer las reclamacicnes que por este motivo llegare a plantear la
CONTRATANTE, reconociendose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional,
establecido por el Banco Ceniral del Ecuadeor.

Clausula Tercera.- PRORROGAS DE PLAZO
3.1 La CONTRATANTE prorrogara el plaze total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado
como tal por la maxima autoridad de la Entidad Conifratante o su delegado, previo informe
del administrador del contrato. Tan pronio desaparezca la causa de fuerza mayor o caso
fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecucion del contrato, sin
necesidad de que medie notificacidn por parte del administtador del contrato para
reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion del conirato, motivadas por la CONTRATANTE u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA,

¢) Sila CONTRATANTE no hubiera selucionado los problemas administrativos-contractuales
en forma oportuna, cuande tales circunstancias incidan en la ejecucian dei trabajo.

3.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituirad al original ¢ precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en
tal caso se requerira la autorizacién de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe
del administrador del contrato.

Clausula Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL. CONTRATISTA

A mas de las obligacicnes sefaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte del
presente contrato, las siguientes:

4.1 El coniratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratacion tramifado, sobre |a base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia
elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para
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solicitar ampliacion del plazo, © contratos complementarios. La ampliacion del plazo, ¢ contratos
compiementarios podran tramitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

4.2 El coniratista se compromete duranie la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante, toda la informacion y documentacion que estas soliciten para
disponer de un pleno conaocimiento técnico relacionado con la ejecucion del contrato, asi como de
los eventuales problemas téchicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y
herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del
contrato, deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, asi como la eventual
realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo
de gjecucion contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la
informacion y documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion
del contrato.

4.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar el
contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el
pliego, y cumplir con el porcentaje minimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

4.4 El CONTRATISTA estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualgquier documento del mismo o
en norma legal especificamente aplicable,

4.5 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cédigo
del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relacion con el personal que lzhore en la ejecucion del contrato, ni con el personal de la
subconfratista.

4.6 EL CONTRATISTA se abliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su
oferta y a lo establecido en |a legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional,
seguridad social, laboral, efc.

Clausula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

51 Son ohligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Sexta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

6.1 Por causas justificadas, las paries podran firmar contratos complementarios, de conformidad
con lo establecido en los articulos 85 v 87 de la LOSNCP, y en el articulo 144 del RGLOSNCP.

Clausula Séptima.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

71 La liquidacion final del contrato suscrita entre las partes se realizara en los términos
previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- TRIBUTOS, RETENCICNES Y GASTOS

8.1 La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme |a legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Institute Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
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provenientes de servicios personales para la ejecucién del contratc de acuerdo a la Ley de
Seguridad Saocial.

8.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho
caso, el CONTRATISTA eniregard a la CONTRATANTE hasta dos copias del conirato, debidamente
protocolizadas. En case de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el
de las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Novena.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

9.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

9.2 Tampoco se admitird acciones constifucionales contra las resoluciones de terminacion

unilateral del contrato, perque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
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